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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
Av. Fernando Corréa da Costa, n 2367 - Bairro Boa Esperanca, Cuiaba/MT, CEP 78060-900
Telefone: (65)3615-8000 - http://www.ufmt.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 23108.086882/2020-41
1. OBIJETO
1.1. Definicao do objeto:

a. Contrata¢ao de empresa especializada para elaboracao de projetos e execucdo de obra para construcio
do prédio Administrativo da UFR, conforme anteprojeto, termo de referéncia, diretrizes e edital — com
fornecimento de TODOS os materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos necessarios.

b. O objeto da pretensa contrata¢do caracteriza-se como obra, de acordo com o disposto no Art. 6° da Lei n°
8.666/1993, e devera ser executado de forma indireta. Dessa maneira a contratada devera fornecer todos
0s materiais, equipamentos € mao de obra necessarios a execucao do objeto e pleno funcionamento da
edificagdo;

c. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 900 (novecentos dias) dias corridos, sendo prorrogavel apenas na
forma do art. 57, §1° da Lei n® 8.666, de 1993;

d. A obra localiza-se na Universidade Federal de Rondondpolis, Av. dos Estudantes, n® 5055, Bairro Cidade
Universitaria, Rondonopolis-MT, com previsdo de area construida de aproximadamente 2920,00 m?,
conforme documentagao técnica anexa;

e. A execucdo da obra devera seguir, na sua totalidade, os projetos que serdo desenvolvidos pela Contratada
e previamente aprovados pela Contratante, sendo que qualquer alteragao tera que ser aprovada pela Equipe
de Fiscalizacao;

f. A estrutura da obra do prédio administrativo compreende cinco pavimentos com os seguintes ambientes:

Pavimento Ambiente
Primeiro Pavimento Recepcgao
Primeiro Pavimento Ger. Apoio Adm. PROECE
Primeiro Pavimento PROECE

Primeiro Pavimento

Assisténcia de Gabinete PROECE

Primeiro Pavimento

Coord. De Assuntos Estudantis

Primeiro Pavimento

Coord. De Extensao

Primeiro Pavimento

Coord. De Cultura e Exportes

Primeiro Pavimento

Coord. De Registro e Controle Académico

Primeiro Pavimento

Coord. De Programas Especiais

Primeiro Pavimento

Coord. De Biblioteca

Primeiro Pavimento

Coord. De Ensino de Graduagao

Primeiro Pavimento

Assisténcia de Gabinete da PROEG

Primeiro Pavimento PROEG
Primeiro Pavimento Ger. Apoio Adm. PROEG
Primeiro Pavimento Copa

Primeiro Pavimento

Hall de entrada

Primeiro Pavimento

Escada de acesso
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Elevadores

Primeiro Pavimento

Banheiro Feminino

Primeiro Pavimento

Banheiro Masculino

Primeiro Pavimento

Banheiro Feminino PNE

Primeiro Pavimento

Banheiro Masculino PNE

Segundo Pavimento

Ger. Apoio Adm. PROGEP

Segundo Pavimento

PROGEP

Segundo Pavimento

Assisténcia de Gabinete PROGEP

Segundo Pavimento

Coord. De Adm. de Pessoas

Segundo Pavimento

Coord. De Desenvolvimento de Pessoas

Segundo Pavimento

Coord. De Saude e Qualidade de Vida

Segundo Pavimento

Coord. De Planejamento

Segundo Pavimento

Coord. De Adm. Materiais

Segundo Pavimento

Coord. De Orgcamento

Segundo Pavimento

Coord. De Execugao Financeira

Segundo Pavimento

Coord. De Compras e Licitacao

Segundo Pavimento

Assisténcia de Gabinete PROPLAD

Segundo Pavimento PROPLAD
Segundo Pavimento Ger. Apoio Adm. PROPLAD
Segundo Pavimento Copa

Segundo Pavimento

Hall de entrada

Segundo Pavimento

Escada de acesso

Segundo Pavimento

Elevadores

Segundo Pavimento

Banheiro Feminino

Segundo Pavimento

Banheiro Masculino

Segundo Pavimento

Banheiro Feminino PNE

Segundo Pavimento

Banheiro Masculino PNE

Terceiro Pavimento

Ger. Apoio Adm. SINFRA

Terceiro Pavimento

SINFRA

Terceiro Pavimento

Secretaria SINFRA

Terceiro Pavimento

Coord. De Projetos e Obras

Terceiro Pavimento

Coord. De Manutencao e Transporte

Terceiro Pavimento

Coord. De Processos, Projetos e Governanga

Terceiro Pavimento

Datacenter - PROTIC

Terceiro Pavimento

Coord. De Infraestrutura e Seguranca

Terceiro Pavimento

Coord. De Comunicagdo e Cont. Digitais

Terceiro Pavimento

Coord. De Sistemas de Informacdo

Terceiro Pavimento

Assisténcia de Gabinete PROTIC

Terceiro Pavimento PROTIC
Terceiro Pavimento Ger. Apoio Adm. PROTIC
Terceiro Pavimento Copa

Terceiro Pavimento

Hall de entrada

Terceiro Pavimento

Escada de acesso

Terceiro Pavimento

Elevadores

Terceiro Pavimento

Banheiro Feminino

Terceiro Pavimento

Banheiro Masculino

Terceiro Pavimento

Banheiro Feminino PNE

Terceiro Pavimento

Banheiro Masculino PNE

Quarto Pavimento

Ger. Apoio Adm. PROPPIT
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PROPPIT

Quarto Pavimento

Assisténcia de Gabinete PROPPIT

Quarto Pavimento

Coord. De Ensino de Pés — Graduagdo

Quarto Pavimento

Coord. De Pesquisa

Quarto Pavimento

Coord. De Inovagdo Tecnoldgica

Quarto Pavimento

Comité de Etica

Quarto Pavimento

Comité de Etica em Pesquisa

Quarto Pavimento

Ger. De Politica Linguistica

Quarto Pavimento

Ger.de Mobilidade Académica

Quarto Pavimento

Ger. De Cooperacao Internacional

Quarto Pavimento

Secretaria SECRI

Quarto Pavimento SECRI
Quarto Pavimento Ger. Apoio Adm. SECRI
Quarto Pavimento Copa

Quarto Pavimento

Hall de entrada

Quarto Pavimento

Escada de acesso

Quarto Pavimento

Elevadores

Quarto Pavimento

Banheiro Feminino

Quarto Pavimento

Banheiro Masculino

Quarto Pavimento

Banheiro Feminino PNE

Quarto Pavimento

Banheiro Masculino PNE

Quinto Pavimento

Ordenadoria

Quinto Pavimento

Sala de Reunibes

Quinto Pavimento

Reitoria

Quinto Pavimento

Chefia de Gabinete Reitoria

Quinto Pavimento

Assessoria Reitoria

Quinto Pavimento

Procuradoria

Quinto Pavimento Ouvidoria
Quinto Pavimento Sala de Reunibes
Quinto Pavimento Auditoria

Quinto Pavimento

Gestdo da Integridade

Quinto Pavimento

Editora Universitaria

Quinto Pavimento

Chefia de Gabinete Vice-reitoria

Quinto Pavimento Vice Reitoria
Quinto Pavimento Assessoria — Vice Reitoria
Quinto Pavimento Copa

Quinto Pavimento

Hall de entrada

Quinto Pavimento

Escada de acesso

Quinto Pavimento

Elevador

Quinto Pavimento

Banheiro Feminino

Quinto Pavimento

Banheiro Masculino

Quinto Pavimento

Banheiro Feminino PNE

Quinto Pavimento

Banheiro Masculino PNE

Dados fornecidos:
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a. No Anexo I ¢ apresentado o Anteprojeto que foi desenvolvido a partir da conciliagdo das demandas atuais
da Universidade Federal de Rondondpolis, tendo em vista sua recente implantagao.
b. E apresentado no Anexo II o Memorial Descritivo, desenvolvido para manter os padrdes minimos de

acabamento.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. Justificativa quanto a necessidade da contratacdo

A Universidade Federal de Rondondpolis foi criada pela Lei n® 13.637, de 20 de margo de 2018, em cujos
dispositivos estdo previstos quarenta e sete cargos de dire¢do e duzentos e cinquenta cargos de fungdes
gratificadas. Para além, a referida lei prevé um incremento de duzentos e trinta € nove novos cargos de
servidores, entre professores e técnicos administrativos.

Toda essa estrutura de pessoal necessita de espago fisico adequado, o que resultara na ampliacao de sua
infraestrutura. Assim sendo, a aquisi¢do do prédio administrativo ¢ fundamental para atender a atual deficiéncia
de espaco institucional e concretizar a implantagdo da Universidade Federal de Rondondpolis. A nova estrutura
devera contar com o agrupamento de setores administrativos importantes para o gerenciamento e
desenvolvimento institucional, permitindo maior agilidade processual.

Estima-se em média o valor de uma sala comercial para locagdo ao pregco de R$ 1.000,00 (um mil reais)
mensais. Considerando que para alocar a nova estrutura administrativa seria necessario um espago com pelo
menos 47 salas, pode-se prever que isso geraria um custo de cerca de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) ao
més, o que resultaria em um orgamento anual de R$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais).

Essa estimativa provoca reflexdes para além do alto or¢amento destinado ao aluguel, como por exemplo, a
procura por uma estrutura que comporte o total de salas necessarias e, ainda, a localizagdo desse espago em
relagdo a instituicdo. Diante de tais fatores, pode-se afirmar que a aquisi¢ao da estrutura propria se apresenta
muito mais viavel e adequada a realidade institucional, principalmente pelo viés financeiro.

Ressalta-se ainda que a aquisi¢do de uma estrutura propria permitira a liberacao de espagos, nos quais,
atualmente, estdo alocados setores administrativos, tais como as Pro-Reitorias, as coordenagdes e as geréncias.
Com a liberagdo desses recintos, a institui¢do podera ser replanejada, possibilitando a utilizacao desses espagos
para a realizacdo de atividades de ensino, pesquisa, extensao e inovagao.

Toda a comunidade sera beneficiada com mais esse avango da institui¢ao, que permitird ao usuario resolver
diversas questdes em um unico prédio administrativo, diminuindo a morosidade do atendimento. Esse local sera
referéncia para a representacdo junto a gestao administrativa, proporcionando ao usuario um espago amplo e
seguro para o desenvolvimento de suas atividades, além do aumento da qualidade de vida do servidor e,
consequentemente, a melhoria do atendimento ao publico.

Assim, com a alocagdo adequada dos espagos administrativos, ganha-se novas e modernas ferramentas de
trabalho, permitindo aos servidores o desenvolvimento de atividades com maior celeridade.

A otimizagado de recursos sera fator preponderante de desenvolvimento, que contara com um prédio moderno e
ambientalmente correto. Nesse sentido, destaca-se um ponto importante, a utilizagdo de energia limpa, advinda
da usina fotovoltaica. Consequentemente, serdo elaboradas propostas complementares para a implantagdo de
politica ambiental, no sentido de diminuir desperdicios na utilizacao de recursos, a fim de ser implantada a
correta projecao da sustentabilidade.

Com a ampliagdo de sua infraestrutura, a instituigdo ganhard um escopo marcante em seu desenvolvimento, além
de fomentar novos empreendimentos para regido e contribuir, consequentemente, para o desenvolvimento local.
Em suma, com um espaco adequado, a instituicao garantira a eficiéncia na utilizacao dos recursos publicos € a
confiabilidade da sociedade.
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2.2. Justificativa quanto as especificacdes técnicas

O critério da adocao da utilizagdo de tecnologia Building Information Modelling (BIM), teve como propoésito a
reduc¢do dos riscos inerentes a precariedade verificada da compatibilizagdo entre os projetos, com grande
probabilidade de ocorréncia tanto de acréscimos de custos de servigcos por alteragdes nao previstas quanto no
comprometimento de prazos pela mesma razao.

A utilizacdo de tecnologia BIM, na compatibilizacdo dos projetos e gestdo das obras na industria de arquitetura,
engenharia e constru¢ao (AEC), representa um novo paradigma que encoraja a integragao dos papéis dos atores
envolvidos em um projeto.

Essa opg¢ao ndo restringe a concorréncia de participantes os quais, quando ndo tiverem essa competéncia
internalizada na sua atuagdo, poderdo propor a alternativa da subcontratagdo de empresas e/ou profissionais com
essa competéncia especifica.

2.3. Justificativa quanto ao Regime de Execuc¢do adotado

A contratacao pelo RDC visou a redugdo do tempo da adequagao dos projetos, com vistas a inovagao técnica,
com possibilidade de execugdo com diferentes metodologias; sendo tecnicamente e economicamente viavel,
considerando as expectativas de vantagens quanto a competitividade, prazo, preco e qualidade.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

a. A pretensa contratacdo para constru¢ao do prédio administrativo da UFR pelo Regime Diferenciado de
Contratagdo — RDC, no regime de execucdo “contratacdo integrada” foi considerada para dar mais
celeridade ao certame licitatorio.

b. Tal regime de execucdo permitird a execugdo da obra em duas etapas, sendo a primeira etapa a elaboragao
dos projetos tendo como referencias os memoriais e anteprojetos fornecidos conforme as necessidades da
UFR e a segunda etapa sendo a execugao.

c. A estimativa para conclusdo desta primeira etapa pela CONTRATADA, ¢ de dois meses, enquanto sua
execugao, pelo poder publico, demandaria, no minimo, o triplo desse tempo com os respectivos
acréscimos financeiros naturais do proprio processo e das corregdes dos custos propostos devidos a
postergacao de prazos.

d. Do ponto de vista técnico, a contratacdo integrada permitird fornecer as adequacdes dos projetos de forma
muito mais agil e acelerada, sem os riscos de comprometimento da qualidade final da obra.

e. Além dos aspectos relacionados a eficiéncia da contratacdo pelo RDC na reducdo do tempo da adequagao
dos projetos, o critério da adogdo da utilizagdo de tecnologia Building Information Modelling (BIM), teve
como propdsito a redugdo dos riscos inerentes a precariedade verificada da compatibilizagdo entre os
projetos, com grande probabilidade de ocorréncia tanto de acréscimos de custos de servigos por alteragdes
ndo previstas quanto no comprometimento de prazos pela mesma razao.

f. A utilizagdo de tecnologia BIM, na compatibilizagdo dos projetos e gestao das obras na industria de
arquitetura, engenharia e construgdo (AEC), representa um novo paradigma que encoraja a integragcao dos
papéis dos atores envolvidos em um projeto.

g. Essa op¢do ndo restringe a concorréncia de participantes os quais, quando nao tiverem essa competéncia
internalizada na sua atuacio, poderao propor a alternativa da subcontrataciao de empresas e/ou
profissionais com essa competéncia especifica.

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14046994&infra_sistema=1...  5/30



13/11/2020 SEI/UFMT - 3021533 - Termo de Referéncia

h. O prazo a ser concedido as licitantes para elaboragao da proposta de precos devera ser de 15 (quinze) dias
uteis, a partir da publica¢do do edital.

1. O objeto contratual deverd ser executado em duas fases. A primeira, com a duragdo maxima de 75
(setenta e cinco) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias corridos, corresponde a fase de planejamento e
projetos, contados a partir da emissdao da OS1 e 15 dias para a analise e aprovagao pela equipe de
fiscaliza¢ao da UFR.

j. A segunda fase corresponde a execucao da obra propriamente dita, que devera ser cumprida em um prazo
maximo de 730 (setecentos e trinta) dias corridos a contar da emissao de ordem de servico OS2;

k. O inicio da segunda fase (execucdo da obra), ndo ocorrera, necessariamente, somente apos a conclusao da
primeira fase, desde que a CONTRATADA demonstre a viabilidade de iniciar frentes de servigo que ndo
dependam da revisdo, complementagdo e compatibiliza¢ao de projetos, que ndo apresente riscos de
retrabalhos futuros em tal atividade por interferir ou sofrer interferéncia de outros. A antecipagdo da
segunda fase devera ser autorizada pela Equipe de Fiscalizagao.

1. Finalizada a primeira fase ou se demonstrada pela CONTRATADA a viabilidade em liberar frentes de
servicos relativos a obra, conforme ja previsto, a FISCALIZACAO podera emitir a Ordem de Servigo 2
(0OS2) a CONTRATADA.

3.1. Planejamento e projeto:

a. A fim de garantir uma boa execucao e evitar paralizacdes da obra, sera imprescindivel que a
CONTRATADA elabore um planejamento, inclusive com cronograma fisico-financeiro e diagrama de
PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a cada fase de
execugdo da obra e alternativas para imprevistos na execu¢do de cada tarefa, devendo inclusive langar-se
mao do uso de softwares voltados para a gestdo de obras;

b. Todos os projetos abaixo relacionados deverao ser elaborados, conforme cada caso, para a obtencao da
melhor performance da edificacdo e para o atendimento das normas brasileiras e demais normativas
aplicaveis:

a. Projeto de arquitetura;

b. Projeto de urbanismo;

—
—

. Projeto estrutural,
iil. Projeto hidrossanitario;
iv. Projeto elétrico;
v. Projeto de cabo estruturado (rede de 16gica);
vi. Projeto de climatizacao e ventilagdo;
vii. Projeto de SPDA;
viii. Projeto de prevencdo e combate a incéndio e panico;
ix. Outros projetos eventualmente necessarios a complementagado e a execucao da obra.
c. Para um andamento dentro do prazo previsto serd necessario um projeto bem elaborado e
compatibilizado, sendo assim, a CONTRATADA devera executar os seguintes servicos quando da
elaboragdo dos projetos:

3.1.1. Elaboragao dos projetos:

a. Feita a analise dos anteprojetos e dos memoriais descritivos, a CONTRATADA devera promover a
elaborando de todos os projetos necessarios para a execugao da obra.

b. A empresa CONTRATADA devera apresentar os Registros de Responsabilidade Técnica e/ou Anotagdes
de Responsabilidade Técnica — ARTs de todos os projetos produzidos.

c. Qualquer solucao adotada para cada tipo de projeto devera atender as recomendacdes da norma brasileira
correspondente, bem como ser efetivada consulta & Equipe DE FISCALIZACAO, a respeito da adogao de
solucdes que venham a modificar a concepgao dos anteprojetos ora fornecidos.
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d. Todas as solugdes adotadas deverao ser justificadas quanto a viabilidade técnica e econdmica.

e. A sua conclusio se dara com a homologagio, pela EQUIPE DE FISCALIZACAO, da revisio e
adequacdes nas pegas técnicas integrantes desse Edital bem como a entrega dos projetos relacionados na
subsecao 3.1, como das aprovagdes e licenciamentos nos 6rgaos competentes.

3.1.2. Modelagem BIM e compatibilizacao dos projetos:

a. Esta fase devera ser concomitante com o prescrito na subse¢ao anterior, quando os projetos ja deverdo ser
modelados em 3D, desenvolvidos a Modelagem da Informacao da Construcao (BIM).

b. A CONTRATADA devera contar com uma equipe de profissionais multidisciplinar e com experiéncia
nesta modalidade de projetos (BIM).

c. A CONTRATADA devera nomear um Coordenador de Projetos que sera responsavel pela condugdo dos
trabalhos relativos ao As Built, revisao/complementacdo, modelagem e compatibilizagdo dos projetos das
diversas disciplinas necessarias para o empreendimento.

d. A compatibilizagao dos projetos devera ser feita por dois critérios:

i. Pelo critério de interferéncias/conflitos geométricas entre elementos distintos da edificagdo (ex.: um
duto de ar atravessando um elemento estrutural);

ii. Pelo critério de regras (ex.: tubulagcdes que devem manter um afastamento minimo uma da outra,
secdes minimas de paredes de um ambiente).

e. O Coordenador devera ficar responsavel pela apresentacao dos trabalhos junto a EQUIPE DE
FISCALIZACAO. Para isso, reunides periddicas, preferencialmente quinzenais (podendo haver reunides
extraordindrias), deverdo ser realizadas entre a CONTRATADA e EQUIPE DE FISCALIZACAO a fim de
que a CONTRATANTE possa acompanhar a evolugdo dos trabalhos ja realizados.

f. A CONTRATADA devera dispor de uma equipe de profissionais suficientes em nimero ¢ qualificagdo
técnica de forma a atender ao contetdo técnico e o cronograma previsto em contrato quanto a elaboracgao
dos projetos.

g. Ao final da etapa relativa a elaboragdo dos projetos, espera-se um projeto com as seguintes caracteristicas:

i. De alta confiabilidade, com solugdes de execugdo adequadas as necessidades e a realidade do tipo
da obra e do local;

ii. Que atendam as recomendagdes das normas da ABNT tanto em relagdo aos padrdes geométricos
como nos tipos de materiais e equipamentos, salvo, sob justificativa, com comprovagao técnica
sobre a viabilidade de adocao de servicos, materiais e/ou equipamentos que estejam em desacordo
com as normas vigentes;

iii. Com todos os detalhamentos necessarios que um projeto executivo exige;

iv. Com as especificacdes de materiais e servigos bem definidos;

v. Com memorias de calculo de quantificagdo de materiais revisados, complementados e
consequentemente detalhados, de forma a permitir e facilitar uma boa FISCALIZACAO;

vi. Perfeitamente compatibilizado entre todas as disciplinas de projetos, de forma que nao haja
interrupgdes no andamento da obra por interferéncia de um projeto sobre o outro;

3.1.3. Entrega e aprovacao dos projetos:

a. A revisdo de todos esses projetos bem como a sua entrega e recebimento pela Equipe de Fiscalizagao,
devera ser realizada no prazo de 60 dias corridos, contados a partir da emissdo da OS1. A aprovagao dos
projetos pela equipe de fiscalizacdo se dard no prazo maximo de 15 dias corridos ap6s o recebimento.

a. A autorizac¢do do inicio das obras ficara condicionada ao recebimento e aprovagao da complementagao e
revisdo de todos os projetos executivos que deverdo ser entregues em meio digital e impresso.

b. Depois de concluidas todas as etapas da primeira fase “Planejamento e Projeto”, todos os arquivos
pertinentes a estes, deverdo ser entregues para a EQUIPE DE FISCALIZACAO para que sejam
aprovados.
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c. Nesta etapa deverdo ser entregues os seguintes produtos:

1. Todos os projetos (desenhos) impressos e digitais
1. Memoriais de calculo e descritivos;
i11. Cadernos de Especificagdes de Materiais e Servicos;
iv. Planilha Orgamentaria compatibilizada com os novos projetos;
v. Memoria de quantificagdo de materiais clara e detalhada;
vi. Todos os arquivos listados acima em meio digital, preferencialmente e-mail encaminhado a
projetos.sinfra@ufr.edu.br.

d. Apos a aprovacao dos projetos pela equipe de fiscalizagdo, a Contratada devera emitir todas as ART’s
(CREA) e/ou RRT’s (CAU) de todos os documentos listados acima, sendo a emissao dessas um requisito
para emissao da OS2.

e. Os projetos (arquivos) deverao ser entregues nas extensoes IFC e DXF. Os arquivos em [FC deverao
conter todas as informacoes necessarias a identificacao, caracterizag¢ao e construgao de cada
elemento/componente objeto do projeto, de modo a subsidiar a avaliagdo de custos, métodos construtivos,
prazos de execug¢do e visando a minimizagdo dos problemas de execucao da obra.

f. A CONTRATADA também devera fornecer os arquivos digitais nas extensdes padrdes dos respectivos
softwares que forem utilizados na elaboracao dos projetos, por exemplo: se em AutoCAD (DWG), Revit
(RTE), Eberick (PRJ), Metalicas3D (ED3), Sketch UP (SKP), etc.

g. A autorizacdo do inicio das obras, ou seja, a emissao da OS2, ficard condicionada ao recebimento e
aprovacao da complementacdo e revisao de todos os projetos executivos que serdo entregues em meio
digital e impresso.

3.2 Execuc¢do da obra:

a. De posse de todos os projetos perfeitamente revisados, complementados, compatibilizados e aprovados
pela equipe de fiscalizagdo, dar-se-a inicio a execugao da obra em si.

b. A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT, ENERGISA, NBR’s, INMETRO corpo
de bombeiro, 6rgdos municipais e estaduais quanto as recomendagdes para execugao de todos os servigos.
Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegacao por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma nao
esta contemplada neste termo de referéncia.

c. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

d. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, nao sera aceita alegacao de atraso na execucao da obra devido as chuvas nem
devido a condigdes topograficas ou geoldgicas.

e. Devera ser elaborado Diario de Obras e outras documentagdes comprobatdrias dos servicos realizados,
entregues & FISCALIZACAO para ciéncia e consentimento das atitudes tomadas no Canteiro de Obras.
Qualquer anomalia, desordem e incidentes deverdo ser comunicados de imediato &8 FISCALIZACAO.

f. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes aos usuarios locais e aos
colaboradores da propria contratada.

g. Os servicos poderao ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horario de expediente e em
finais de semana, desde que observando todas as determinagdes da CLT e Convengdes Coletivas do
Trabalho, para garantir o prazo de entrega dos mesmos no cronograma proposto, sem Onus para a

CONTRATANTE.
3.2.1. Mao de obra a ser empregada:
3.2.1.1. Quantidade e qualificagdo:
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a. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra. Para isso, devera langar mao do planejamento realizado na fase de “Planejamento e Projeto” a fim de
garantir o andamento da obra de acordo com a previsdo de execu¢do no cronograma fisico.

b. A CONTRATADA devera empregar sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que o funcionario esta
habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos €/ou maquinarios, bem como
familiarizado com a execug¢do da tarefa em questao.

c. A FISCALIZACAO podera a qualquer tempo, solicitar a substitui¢io temporaria ou definitiva (conforme
o caso) de funcionarios da CONTRATADA (inclusive os responsaveis técnicos pela execugao da obra) e
de empresas subcontratadas em caso de:

i. Desacato a FISCALIZACAO ou qualquer parte da CONTRATANTE;

1. Baixo rendimento profissional;

iii. Demonstrada falta de competéncia e/ou capacidade para gerir/executar o servigo a que foi
designado;

iv. Auséncia de comprovacao de vinculo trabalhista por meio de carteira assinada ou contrato de
prestagdo de servigo;

v. Funcionario que apresente conduta inadequada ou antiprofissional no canteiro de obras, tais como
embriaguez, brigas, uso de entorpecentes ou bebida alcodlica no canteiro, insultos; provocagdes,
ameacas, etc.

vi. Funcionério que deixar de utilizar os EPI’s;

vii. Funciondrio operando equipamento ou maquina sem ser habilitado ou capacitado para tal.
viii. Funcionario efetuando manobras arriscadas com maquinas ou uso indevido de ferramenta ou
equipamento para o qual foi fabricado.

d. Na ocasido de necessidade da substitui¢ao de funciondrio, a CONTRATADA devera providenciar, em até
2 (dois) dias tteis, um novo funcionario comprovadamente qualificado e habilitado para a respectiva
funcao, a contar da data da notificacao.

3.2.1.2. Registro e identificagdo de funcionarios

a. Os funciondrios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com exceg¢ao
daqueles oriundos de empresas subcontratadas. Porém, a CONTRATADA somente podera subcontratar
servigos para empresa cujos funcionarios que prestarao o servigo estejam devidamente registrados nas
respectivas.

b. Para os profissionais responsaveis pelos projetos e acompanhamento da execucdo da obra a
CONTRATADA podera utilizar de contrato de prestagao de servigo.

c. Nao sera permitida, em hipotese alguma, a utilizagdo de mao de obra sem que o funciondrio esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servigos.

d. Para fins de comprovacao de vinculo empregaticio do funciondario na referida obra, a matricula CEI da
obra devera constar na GFIP do funcionario.

e. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados e com cracha de identificacdo, seja da
CONTRATADA ou de empresa subcontratada.

3.2.1.3. Critérios de Seguranca do Trabalho

a. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 10, 12 e 18.

b. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a substituicao destes
sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer mais
seguranga ao funcionario, o que ocorrer primeiro.

c. Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas no edital.
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d. Se for o caso, a CONTRATADA devera implementar a formagao de uma Comissao Interna de Prevencao
a Acidentes — CIPA nos moldes da NR-5 do Ministério do Trabalho, bem como PCMSO, PPRA e SESMT.

e. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideracao o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA satde, seguranca e conforto. Atencao especial devera ser dada para os
vestidrios, banheiros, cozinha e refeitorio, quando necessarios.

3.3. Prazo de entrega:

a. O prazo méaximo para conclusdo dos servicos relativos a fase de projetos ¢ de 75 (setenta e cinco) dias
corridos, sendo 60 (sessenta) dias corridos, corresponde a fase de planejamento e projetos, e 15 dias para a
analise e aprovagao pela equipe de fiscalizagao da UFR, contados a partir da emissao da OS1.

b. O prazo maximo para conclusdo dos servigos relativos a fase de execucgao ¢ de 730 (setecentos e trinta)
dias corridos, a contar da data de assinatura da Ordem de Servigo 2 (OS2).

c. Os projetos e a execugdo da obra, objeto do futuro contrato, deverdo ser entregues no prazo previsto em
cronograma proposto pela CONTRATADA, o qual ndo podera ter prazo superior a0 maximo previsto
neste Termo de Referéncia.

d. A OS 2 podera ser emitida antes do término da primeira fase, desde que a CONTRATADA comprove
tecnicamente que possui condigdes de liberar frentes de servigcos que ndo demandem de aprovagao dos
projetos pela Contratante.

e. Para efeito de contagem de prazo de execucao da 1* e 2° fase, o tempo comecara a ser contato a partir da
data de recebimento da respectiva ordem de servigo.

f. Para a entrega da obra, a empresa CONTRATADA devera apresentar projetos 4s Built de toda a obra
executada em formato DXF ou DWG e IFC;

3.4. Materiais empregados na construgao:

a. Todo e qualquer material a ser empregado na construcao devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Devera, ainda, estar de acordo com as recomendag¢des minimas dos
Memoriais Descritivos (Anexo II), das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o
caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade.

3.5. Equipamentos empregados na construgao:

https://sei.ufmt.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14046994&infra_sistema=...

a. A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a
execugdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

b. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados € com manutengdes preventivas em
dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios
que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c. A CONTRATANTE podera solicitar a qualquer tempo, documentos que comprovem a revisao e
manutengdo preventiva dos equipamentos € maquinarios.

d. A FISCALIZACAO também podera solicitar 8 CONTRATADA, a substitui¢do temporaria ou definitiva
de equipamentos sempre que julgar necessaria nos seguintes casos:

1. Equipamentos com baixo rendimento de servigo e/ou inadequado para a execucao dos respectivos
Servigos;
ii. Equipamentos mal dimensionados para a tarefa;
iii. Equipamentos que estejam com vazamento de dleo;
iv. Equipamentos que estejam com a revisdo/manutengdo atrasada;
v. Equipamentos que apresentem mau funcionamento;
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vi. Equipamentos que oferegam riscos a seguranga dos operadores e/ou pessoas que estejam proximas;
vii. Equipamentos que estejam faltando pegas/elementos de seguranga;

3.5.1. Operacao de equipamentos:

a. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

b. Os equipamentos tais como retroescavadeiras, tratores de esteiras, caminhdes e demais equipamentos que
se locomovem no canteiro deverao ser dotados de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em
qualquer tipo de movimento como plataformas elevatorias.

c. Cuidados especiais com plataformas elevatdrias devem ser tomadas a fim de evitar o contato com redes
energizadas.

d. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar a qualquer
tempo da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em
questao.

e. Em caso da ndo observancia pela revisao e manutencao dos equipamentos € maquindrios, inclusive em
caso de operacdo destes por funcionario nio habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no edital.

4. CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Trata-se de projetos e obra a serem contratados mediante licitagdo, na modalidade contratacdo integrada pelo
Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC Eletronico.

A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao,
vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

O modo de disputa sera Aberto.
O critério de julgamento da proposta serd por prego.
Seréd permitida a participagdo de consorcios, que ficam limitados a 2 empresas consorciadas.

A proposta de precos (PP) ¢ aquela em que consta o valor global, proposto pela empresa Licitante, para
execucao dos servigos relacionados no Edital.

Nao serdo aceitas propostas cujos valores globais excedam o valor estipulado pela Administragdo.
Serao avaliadas somente as propostas de prego das empresas que forem consideradas qualificadas tecnicamente.
5. VISTORIA PARA LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a licitante podera realizar vistoria nas instalagdes
do local, acompanhada por servidor designado para esse fim, em dias uteis, das 07:00h as 11:00h e das 13:00h as
17:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: projetos.sinfra@ufr.edu.br;

Nao sera permitida a visita de duas ou mais licitantes concomitantemente;

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia 1til seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica;
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Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria;

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser encaminhado e-mail contendo as
informacodes relativas a visita, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

A realizacdo da visita ¢ facultativa. Caso a licitante opte por ndo a realizar, deve firmar declaragdo, conforme
modelo apresentado no Anexo III, e ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento da situagao
da obra, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do local da prestacao dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes;

Caso a vistoria seja realizada sera emitido o Atestado de Vistoria pelo servidor designado para acompanhar a
licitante, conforme modelo apresentado no Anexo IV;

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

Todos os custos associados a visita e inspe¢ao serdo de inteira responsabilidade da licitante.
Qualquer duvida técnica ou com relacdo ao edital deverdo ser realizadas formalmente através do sistema, sendo

vedada a solicitacao através do e-mail projetos.sinfra@ufr.edu.br, o qual devera ser utilizado tnica e
exclusivamente para agendamento das visitas.

E vedada a solicitacdo de informagdes ou esclarecimentos de duvidas via ligagdes telefonicas.

Nao serdo aceitos VISITA VIRTUAL da obra, ou seja, ¢ vedada as solicitagdes de video chamadas com a equipe
técnica da Contratante para realizacao da referida vistoria.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigac¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

b. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servigos, por comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

c. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que
as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

d. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme critérios de medicao;

e. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos
ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

1. Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

iii. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcao especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

1v. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

f. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucao contratual;
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g. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apos seu recebimento;
h. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

1. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apos o recebimento e notificagcdes
expedidas;

j. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

1. As built, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

ii. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

iii. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

1v. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

v. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa
do Consumidor).

k. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade proposta.

b. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

c. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

d. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

e. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente ptblico ocupante
de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

f. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

g. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante;

h. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.
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1. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

j. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao
do empreendimento.

k. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

m. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto, no prazo
determinado.

n. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

0. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou dos projetos desenvolvidos.

p. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz conforme determina a legislacdo; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

g. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

r. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146,
de 2015.

s. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

t. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

u. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

v. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

w. Fica assegurado 8 CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n® 9.610/98:

1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

hi. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

x. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem

perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova

empresa que continuard a execugao dos servigos.

. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché e uniforme;

a. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execucao do servigo;

ab. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substitui¢ao dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizag¢@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas

N <
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a execucao do servico, conforme descrito neste anteprojeto;

bc. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-la na
execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

cd. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas da Contratante;

de. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

ef. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°
6.496/77 e 12.378/2010);

fg. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, todas as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

gh. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des
de trabalho, condi¢gdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relagao ao
cronograma previsto.

hi. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste anteprojeto e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

ij. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

jk. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:
1. Copias das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

hi. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢ao for obrigatoria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de
1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

hhi. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatoria.

hv. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deveré apresenta-lo, em complementacgao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio
estadual.

v. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 9° do
Decreto n° 9.094/17, podera haver solicitacdo de copia autenticada por cartorio ou pelo servidor, mediante
comparagdo com o original.

kl. Observar as diretrizes, critérios € procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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hi. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugcao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

218. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos
futuros;

219. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

220. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

221. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iii. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

iv. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

mm. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

1i. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao poderé ultrapassar os niveis
considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

iii. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

= Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao, danificacdo, defeitos ou incorre¢des
dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

o Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste anteprojeto e
demais documentos anexos;

op. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizacao dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

pg. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

gr. Aceitar que a Administracdo Publica nao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados
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da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais
como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade;

rs. Aceitar a rescisd@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

st. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

tu. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes

trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

uv. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato;

vw. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

wx. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

xy. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22
de Novembro de 2018.

yz. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

a. Fornecer os projetos executivos da contratagdo, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para execu¢do e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes
prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos e
memoriais descritivos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

hi. A execucao de cada etapa sera precedida de projeto executivo e da conclusdo e aprovagao, pelo 6rgao ou

entidade contratante, dos trabalhos relativos as etapas anteriores;

hhi. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugao das
obras e servigos de etapa anterior, desde que autorizado pelo contratante;

aab. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao na licitagao
ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a execugao de todos os
projetos, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso III do § 4° do art.
42 do Decreto n°® 7.541/2011.

bbc. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacao do plano de fiscalizag¢do, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.
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8. SUBCONTRATACAO

a. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigoes:
i. E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigagdo, que compreende a execugdo
da obra;
ii. E passivel de subcontratagdo as parcelas do objeto que compreendem:
= Elaboragao dos projetos e modelagem em BIM de todas as disciplinas;
= Execucdo de equipamentos e sistemas complementares, como sistema de prevencao e
combate a incéndio e panico, sistema de ar condicionado, SPDA.

b. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das
clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018;

c. Em qualquer hipodtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

a. Nao havera rescisao contratual em razao de fusdo, cisdo ou incorporagao do contratado, ou de substituicdao
de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

a. O acompanhamento e a fiscaliza¢ao da execu¢do do contrato consistem na verificacao da conformidade da
prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666, de 1993;

b. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato;

c. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

d. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
altera¢do dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

e. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

f. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

g. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara
a aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993;

h. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor,
desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato;
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1. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

J. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

k. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

1. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

m. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

n. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.

o. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucao da obra, em
especial, quanto:

= a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;
= 3 concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
= 3 concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satde, quando for devido;
= aos depositos do FGTS; e
= a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extingdo do contrato.
1i. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des
previdencidrias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao
de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um
ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;
ii1. oficiar os o0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;
iv. somente autorizar a subcontratacio se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

p. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

g- Qualquer solucdo adotada para cada tipo de projeto devera atender a norma brasileira correspondente, bem
como ser efetivada consulta 8 EQUIPE DE FISCALIZACAO, a respeito da adogio de solucdes que
venham a modificar a concepg¢ao dos projetos ora fornecidos.

r. A FISCALIZACAO podera rejeitar qualquer produto (servigo, material ou equipamento) que esteja em
desacordo com as recomendagdes das normas da ABNT, bem como as recomendagdes dos fabricantes
para montagem, execuc¢ao, instalacdo, utilizagdo ou o que for o caso, salvo sob justificativa.

s. A FISCALIZACAO podera solicitar que servigos mal executados, que afetem a seguranca, o desempenho
esperado, a funcionalidade e a estética do produto em questdo, sejam refeitos as expensas da
CONTRATADA, sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE, bem como devera promover a corre¢do da
inconformidade sem prejudicar o cumprimento do cronograma proposto.

t. A empresa CONTRATADA devera viabilizar todas as condigdes necessarias para o desenvolvimento dos
trabalhos in loco da equipe da FISCALIZACAO.
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11. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO

a. A emissdo da Nota Fiscal deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo dos servigos, nos
termos abaixo:

1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada;

ii. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

iii. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando
for o caso.

b. O recebimento provisorio sera realizado pela equipe de fiscalizagdo apods a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com
a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques €
revisoes finais que se fizerem necessarios.

= Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢des da execugdo do objeto, e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

= A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou tnica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

= O recebimento provisorio também ficaré sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

= A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos executados.

ii. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, a Equipe de Fiscalizagao devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuigdes, ¢ encaminha-lo ao gestor do contrato.

= Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

= Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no
dia do esgotamento do prazo.

c. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, desde que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias relatadas no recebimento provisorio, a Comissdo de Recebimento
Definitivo devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos
servigcos, obedecendo as seguintes diretrizes:

1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

1i. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

iii. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo;

d. O recebimento provisorio da ultima etapa da obra ¢ condicionado, além da execu¢do do objeto em si, a
entrega dos “as built”.
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e. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002);

f. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. PAGAMENTO:

)

. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal,;

b. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data
da apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

. Os servicos executados deverdo ser aferidos e medidos pela FISCALIZACAO;

. A cada 30 dias, ou conforme demanda, sera gerado o Boletim de Medigio pela FISCALIZACAO, onde
devera conter as informagdes quanto a descricao, unidade, quantidade, preco unitario e o valor a ser pago
por cada servico;

. Apods emissdo do Boletim de Medigao, sera solicitada 8 CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal de
Servigos.

f. Para efeito de pagamento, somente serdo considerados aqueles servi¢os ou parcela destes concluidos,

ficando vedado o pagamento de material posto em canteiro e que ndo tenha sido executado/instalado.

g. As parcelas mensais de desembolsos por parte da CONTRATANTE ficarao limitadas aos valores previstos
no cronograma fisico-financeiro, proposto pela CONTRATADA, o qual sera previamente aprovado pela
FISCALIZACAO.

h. A CONTRATADA podera executar servigos de forma a adiantar o CFF contratado, desde que novo
Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em Parecer oficial do setor
competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade or¢gamentaria e financeira para tal.

1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Termo de Referéncia.

j. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666,
de 1993;

a. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

k. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[T @)

[¢]

i. 0 prazo de validade;
ii. a data da emissao;
iii. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
iv. o periodo de prestacdo dos servicos;
v. o valor a pagar; e
vi. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

a. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;
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m. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

n. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das
condig¢des de habilitagdo exigidas no edital;

o. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da Contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
Contratante;

p. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgado
ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

g. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar
aos Orgaos responsaveis pela fiscaliza¢ao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

r. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa;

s. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisao do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagdo junto ao SICAF;

a. Sera rescindido o contrato em execugao com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da Contratante.

t. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

u. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

v. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdao comprobatoria do cumprimento das
obrigagoes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja
regularizada.

a. Na hipotese prevista no subitem anterior, nao havendo quitacdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto
do contrato.

b. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato.

w. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag¢ado financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

Sendo:

EM=1*N * VP EM: Encargos moratérios;

N: Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela a ser paga;

I=TX/365 I: indice de compensacdo financeira;

TX: Percentual de taxa anual (6%),
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13. REAJUSTE

a. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das
propostas;

1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da Contratada, os pregos contratados
poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional de Custo da
Construgdo - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

b. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

c. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

d. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

e. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor;

f. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

g. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DE EXECUGAO

a. O adjudicatario prestard garantia de execu¢ao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

b. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados
da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagcdo de garantia, podendo
optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

i1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

c. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias
apods o término da vigéncia contratual.

d. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
11. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
1il. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
iv. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

e. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdao que rege a matéria.

f. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢do monetaria.

g. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

h. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

1. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

j- Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

k. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

1. Sera considerada extinta a garantia com a devolucao da apolice, carta fianga ou autorizagao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

m. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

n. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no
Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

a. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:
1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
ii. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
iii. Praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;
1v. Comportar-se de modo inidoéneo; ou
v. Cometer fraude fiscal.
b. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

ii. Multa de:

e 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso
de atraso na execug¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia ¢ a
critério da Administragdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagcdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obriga¢do assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

e 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obriga¢do assumida;

¢ 0,1% (um décimo por cento) até¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucdo
total da obrigag¢do assumida;

e 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; €

e 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;

¢ as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
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iii. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87,
IIT da Lei 8.666/93;

iv. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

v. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

€699 CC1119% (¢

c. As sang0es previstas nas alineas “1”, “iii”, “iv” e “v”” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
d. Para efeito de aplica¢dao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

VNI |WIN|F-

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e
por unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico,
por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apods
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

05

04

01

03

e. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
1. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
iii. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos
praticados.
f. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional
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ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre
a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

g. A apuracgao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

h. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

1. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

j- A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

k. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

1. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

a. As exigéncias de habilita¢@o juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
b. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdao previstos no edital.
16. Qualificagao Técnica:

a. Declaracao de indicagdo dos responsaveis técnicos, Anexo VII, sendo indicado o coordenador de projetos
e o responsavel pela execuc¢do da obra. Poderd ser indicado um unico responsavel pelas duas fases
definidas, desde que apresente as respectivas comprovagoes;

b. Registro ou inscri¢do da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuag@o previstas, em plena
validade;

c. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
contratado, relativo a execu¢ao de servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto presente, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

1. Execucao de edificacdo institucional de ensino, laboratorial ou comercial com area construida
minima de 2.000,00 m?.
d. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagoes:
1. Nome do contratado e do contratante;
1. Identificagdao do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
1i1. Localizac¢ao do servico;
iv. Servigos elaborados/executados (discriminacao);
v. Manifestacdo acerca da qualidade do bem fornecido;
vi. Identificacdao do responsavel pela emissdo do atestado.

e. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes

atestados de servicos executados de forma concomitante;
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f. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA ou CAU, nos termos da legislagcdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servi¢o de engenharia, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo
a execucao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

1. Para o responsavel técnico indicado como coordenador de projetos, servigos de elaboracao de
projetos com modelagem em BIM para obra de edificagdo institucional de ensino, laboratorial ou
comercial com area construida minima de 1.000,00 m?;

ii. Para o responsavel técnico pela fase de execucao da obra, execugdo de obra edificacdo institucional
de ensino, laboratorial ou comercial com area construida minima de 1.000,00 m2.

g. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro
permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com
declaracao de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o proponente seja efetivamente
contratado.

1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

b. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovacao
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que
deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

c. A proposta deverad contemplar as orientagdes previstas neste Termo de Referéncia e Anexos.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS:
a. O custo estimado da contratagdo sera tornado publico apenas e imediatamente apos a adjudicagdo do
objeto.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS:

a. Indicar dotagdo orcamentaria

19. ANEXOS
Integram este Termo de Referéncia, para todos os efeitos, os seguintes anexos:
Anexo [ — Anteprojeto;
Anexo II — Memorial Descritivo;
Anexo III — Declaracao de conhecimento das condic¢des do local;

Anexo IV — Atestado de Vistoria;
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Anexo V — Indicagdo dos responsaveis técnicos;
Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro - Modelo;
Anexo VII — BDI de referéncia;

Anexo VIII — Matriz de Riscos.

Obs: Os anexos que ndo constarem abaixo estdo no arquivo 3021686.

ANEXO III

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO LOCAL

Declaro que em atendimento ao previsto no Edital de Licitagao de Pregdo Eletronico-SRP, n°. , que
eu , portador da Cédula de Identidade n°__, e do CPF n°.
, da empresa , Endereco , CNPJ:

, como seu representante legal para fins da presente declaragdo, que
conhecemos as condi¢des locais onde serdo executados os servicos objeto da licitagdo em apreco, tomando plena
ciéncia das condicdes e dos graus de dificuldade existentes.

, /
Local Data
Assinatura do representante legal
ANEXO IV
ATESTADO DE VISTORIA
Atesto que a empresa , CNPJ , sediada na Rua
, na cidade de , por intermédio de seu representante, Sr.
, portador do documento de identidade n.° e do CPF n.°

, vistoriou o local onde serdo realizados os servigos de instalacdo do grupo moto gerador,
situado na Avenida dos Estudantes n.® 5055, Cidade Universitaria, Rondonopolis — MT, CEP 78.736-900, para
os fins previstos no Instrumento Convocatério correspondente ao Pregao Eletronico SRP n®.  / .

, /

Local Data
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Assinatura

ANEXO V

DECLARO que ¢ (sdo) responsavel(is) técnico(s) pela prestacdo do servico, objeto do certame em referéncia,
o(s) profissional(is) abaixo relacionado(s) € que essa indicacao estd em consonancia com as normas do
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - ¢/ou do CAU/BR - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil.

Coordenador de projetos:

Nome:

CREA n°. Especialidade:

Data de Registro:

Assinatura (Responsavel Técnico):

Executor da obra:

Nome:

CREA n°. Especialidade:

Data de Registro:

Assinatura (Responsavel Técnico):

Local Data

Assinatura do representante legal

eil Documento assinado eletronicamente por RENATO TILLMANN BASSINI, Prefeito(a) do Campus -
_ﬂ'imm:ﬁ Llil’ Prefeitura do CUR, em 13/11/2020, as 11:29, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
eletrénica art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o cédigo verificador 3021533 e o cédigo CRC FS8A1A75A.
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