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Estudo Técnico Preliminar 30/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23108.024793/2021-92

2. Descrição da necessidade

Busca-se a solução para a execução de serviços de manutenções e adequações prediais de médio e grande porte
no âmbito da UFR;

As edificações e as obras de infraestrutura em geral sofrem deterioração natural ao longo do tempo, seja pelo uso
ou por agentes externos, como as intempéries, as descargas atmosféricas, a ação de insetos e pragas urbanas,
entre outros fatores. Dessa forma, é indispensável a execução de manutenções nessas edificações e estruturas
para se garantir as condições adequadas de uso e prolongar sua vida útil;

Como preconiza a NBR 5674:2012, a omissão em relação à manutenção das edificações causa muitos transtornos
aos seus usuários e um sobrecusto intensivo dos serviços de recuperação ou a construção de novas edificações;

A partir da Lei de Sitter, podemos concluir que as intervenções corretivas são cinco vezes mais caras que
intervenções preventivas, evidenciando a importância da celeridade quando se trata de manutenções prediais.

Além disso, com a atualização das legislações e normativas, em especial àquelas que tratam das condições de
segurança, saúde e acessibilidade das edificações públicas, é necessário proceder diversas adequações nos
prédios mais antigos, com vistas a garantir o atendimento às condições requeridas, promovendo um ambiente
seguro e inclusivo para o desenvolvimento das diversas atividades da instituição;

A UFR possui mais de 35 mil metros quadrados de área construída, sendo composta, quase a totalidade, por
prédios com mais de 10 anos;

No histórico da UFR, as ações de manutenção predial de pequeno porte vêm sendo executadas por meio de
contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, atualmente essa demanda é atendida pelo contrato 121/UFR
/2019, que executa chamados imediatos de pequenos reparos elétricos, troca de lâmpadas, substituição de
torneiras, conserto de vazamentos, desentupimento e limpeza de calhas, limpeza e manutenção de aparelhos de ar-
condicionado, entre outras ações de pequeno porte;

Ao final de 2020 foi celebrado o contrato 095/FUFMT/2020 pela UFMT (universidade tutora da UFR), com vigência
até fevereiro de 2022, para atender aos serviços de manutenção predial que possuíam maior complexidade e/ou
maiores dimensões que aqueles serviços já executados pela equipe de manutenção presente no câmpus. Por meio
do referido contrato, foram realizadas diversas ações, contemplando algumas das inúmeras demandas da UFR,
como conserto de telhados, pintura externa, substituição de divisórias e esquadrias deterioradas, entre outros
serviços. Demandas essas que, por suas dimensões, materiais ou expertise exigida, não poderiam ser executadas
pela equipe de manutenção disponível no contrato 121/UFR/2019;

Partindo disso, a pretensa contratação tem vistas à prestação tanto desses serviços de manutenção predial, quanto
dos serviços para as adequações necessárias à estrutura física da UFR, com vistas a garantir boas condições de
uso das edificações, segurança e inclusão para toda a comunidade acadêmica;

Ressalta-se que os serviços demandados não se enquadram como obras de engenharia e nem reforma, segundo
conceito do inciso I do artigo 6º da Lei Federal nº 8.666/93, ou seja, construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, que impliquem na elaboração de projetos para acréscimo de área construída.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
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Secretaria de Infraestrutura Marcio Venzon

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

De negócio:

A contratada deverá garantir a mão de obra qualificada, o fornecimento de insumos e ferramentas que
venham a ser necessárias para a execução dos serviços, de acordo com as características de cada
demanda;

A retirada de motores, bombas, aparelhos de ar-condicionado ou qualquer outro equipamento para a
realização dos serviços deve ser efetuada pela contratada, após autorização da Fiscalização, os quais
deverão ser devolvidos ao local de origem e reinstalados, sem ônus adicional para a contratante;

A contratada deverá garantir a destinação correta de resíduos eventualmente gerados pela execução dos
serviços;

Caso os serviços demandem aprovação de órgãos municipais, estaduais ou federais, tais como o Corpo de
Bombeiros, a Vigilância Sanitária, entre outros, a Contratada deverá promover a obtenção das referidas
aprovações, licenças, alvarás, etc., que deverão ser entregues junto aos serviços para efeitos de
recebimento.

Legais:

Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo e dá outras providências;

Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;

Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal – CAU’s e dá outras providências;

Decreto nº 7.983 de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de
referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da
União e dá outras providências;

Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil;

Resolução CONFEA nº 1.023, de 30 de maio de 2008, dispõe sobre a Anotação

Normas Brasileiras (NBR’s) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis;

Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho;

Normativas, resoluções e diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Agência Nacional
de Águas (ANA), das concessionárias locais de energia, água e saneamento básico, do Corpo de Bombeiros
e demais órgãos pertinentes a cada demanda.

Os serviços deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita
concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial, Normas da ABNT; Legislação de
acessibilidade; Código de Obras da Prefeitura Municipal em vigor dos respectivos locais, bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros dos Respectivos estados e normativas e leis do Trabalho;
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Temporais:

Após a contratação e posterior emissão da Ordem de Serviço (OS) a contratada deverá dar início à
execução dos serviços no prazo de até 15 dias, exceto quando se tratar de demanda emergencial, quando o
prazo de início dos serviços será de até 3 dias;

As demandas emergenciais são aquelas que caso não atendidas de imediato provoquem a paralisação das
atividades meio e fim da instituição, no todo ou em parte, ou que comprometa a segurança da comunidade
acadêmica, com riscos de provocar acidentes.

O prazo para conclusão dos serviços será definido de acordo com a demanda a ser atendida, não sendo
inferior a 30 dias, contados da data de emissão da OS, exceto para as demandas emergenciais que terão
prazo não inferior de 5 dias para sua conclusão.

De segurança:

As atividades a serem desenvolvidas deverão estar em consonância com as diretrizes de Saúde e
Segurança do Trabalho, ficando a cargo da contratada fornecer a seus funcionários os devidos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);

A contratada deverá prover o isolamento adequado do local onde será realizado o serviço, evitando trânsito
de pessoas e eventuais acidentes.

Qualificação técnica:

A Contratada deverá possuir a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – compatível com
as atividades de arquitetura e/ou engenharia;

Apresentar registro ou inscrição da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas, em
plena validade;

Qualificação técnica-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome da contratada, relativo à
execução de serviços de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
demandado, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo;

Qualificação técnica-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA
ou CAU, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução de serviços de engenharia, compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto demandado, envolvendo as parcelas de maior relevância
e valor significativo.

A pretensa contratação não é caracterizada como serviço de natureza contínua:

Embora as ações de manutenção predial devam ter caráter contínuo, até que seja criado e implantado o
Plano de Manutenção Predial da UFR essa tipologia de contratação não é viável à instituição, uma vez que
não há como prever ou estimar as quantidades anuais a serem contratadas;

Além disso, considerando a falta de manutenções preventivas e preditivas por anos, muitos dos serviços
previstos são do tipo corretivos ou tratam-se de adequações das edificações, portanto não são recorrentes.

O prazo de vigência contratual deverá estar de acordo com o prazo estimado para a execução do serviço, acrescido
do prazo para as providências de recebimento, não sendo inferior a 60 dias e podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57
da Lei nº 8.666, de 1993.
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5. Levantamento de Mercado

Em ampla pesquisa encontrou-se as seguintes soluções:

: Registro de preços para eventual contratação de serviços comuns de engenharia, inerentes àSolução 1
manutenção e/ou adequação predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.

 

ID UASG

PE 041/2020 154045

PE 004/2021 255026

PE 002/2021 160472

PE 007/2021 170347

: Contratação continuada de serviços de manutenção predial, de rotina e sob demanda e comSolução 2
fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.

ID UASG

PE 002/2021 200083

PE 003/2021 110511

Contratação por escopo definido de serviços comuns de engenharia, inerentes à manutenção eSolução 3: 
/ou adequação predial, sob demanda e com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra.

ID UASG

PE 002/2021 170217

PE 009/2020 90002

Observa-se que as soluções para as demandas de manutenção e adequação predial no âmbito para Administração
Pública são, de forma geral, contratações para prestação de serviços comuns de engenharia que se diferenciam
pelo regime de contratação adotado:

A solução 1 possibilita que os serviços sejam definidos quando emitida a OS e que sejam revistos quando
realizada a medição, após sua execução, dessa forma atende integralmente às demandas que não podem
ser quantificadas previamente com precisão, como é o caso de manutenções corretivas que envolvem mais
de um sistema e pelo menos um desses é inacessível. A solução traz ainda a vantagem de atendimento
àqueles serviços imprevistos e esporádicos, como é o caso dos danos acidentais e causados por
intempéries. Para isso, deve-se proceder conforme o PE 007/2021 (170347) na definição da quantidade de
serviços que irá compor a ARP, permitindo mais de uma contratação a partir do registro de preços, diferente
da contratação 095/FUFMT (PE 041/2020 - 154045) que definiu uma única unidade de serviço, impedindo
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

contratações parciais e, portanto, tornando obsoleto o registro de preços. Como desvantagem, a
imprevisibilidade dos serviços e suas quantidades a serem efetivamente executados implicam em maior risco
para a contratada, o que pode tornar a contratação mais onerosa;

A solução 2, apresenta-se uma boa alternativa para a execução de serviços de pequeno porte, que
demandam pouca mão de obra e poucos insumos, como já é o caso adotado pelo contrato 121/UFR/2019.
Tal solução torna-se inviável quando se trata de serviços de maiores dimensões e não rotineiros, como é a
demanda tratada neste estudo. A mão de obra contratada em número suficiente para executar um serviço de
maiores dimensões ficaria ociosa em períodos de pouca demanda e, além disso, para garantir o know-how
adequado para a variedade de possíveis demandas seria necessária a contratação de profissionais de
diversas áreas, que também ficariam ociosos quando não houvesse demanda para seus serviços;

A solução 3, que apresenta já bem definido o serviço a ser executado, reduz o risco à contratada, no
entanto, demanda o levantamento e a quantificação antes de se efetuar cada contratação de serviço a ser
executado, considerando o tempo necessário para tal, torna-se lenta a execução dos serviços porventura
necessários, podendo causar a interdição de edificações e, por consequência, a paralisação das atividades
da instituição.

Ante o exposto, julga-se que a  apresenta a melhor alternativa à demanda atual da UFR, apresentandoSolução 1
potenciais fornecedores conforme indicado na tabela.

6. Descrição da solução como um todo

O item a ser contratado é a prestação de serviços de manutenção e adequações prediais. Esses serviços, quando
da efetiva execução, serão compostos pelos itens listados como insumos e/ou composições nas tabelas de
referência em vigência no estado de Mato Grosso, cada qual com sua unidade de medida característica. Dessa
forma, para operacionalizar a contratação, sugere-se a adoção da unidade de medida  (SV), como feito noserviço
PE 07/2021 (UASG 170347).

As tabelas SINAPI e SICRO são instrumentos balizadores de custo para os serviços contratados com
recursos do orçamento da União, sua utilização é compulsória, estabelecida pelo Decreto nº 7.983/2013;

Para o caso de não haver, nessas tabelas, os insumos correspondentes àqueles necessários para a
execução dos serviços, seus custos deverão ser definidos conforme as normativas vigentes.

A contratada executará os serviços sob demanda, com fornecimento de mão de obra, EPIs, insumos e ferramentas
necessárias ao completo atendimento da demanda. Após a contratação e de acordo com cada demanda será
emitida uma Ordem de Serviço (OS) pela Fiscalização, elaborada a partir de levantamentos feitos pelo setor técnico
competente. Cada OS deverá indicar o prazo máximo para início e conclusão dos serviços, que serão definidos de
acordo com as demandas a serem atendidas, desde que em concordância com a vigência contratual.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Dada a natureza do serviço e considerando a necessidade de fornecimento de materiais, ferramentas, mão de obra
e equipamentos, o mesmo é de difícil quantificação prévia, pois deve contemplar as dimensões e especificidades
das demandas atuais e futuras de cada edificação da UFR, bem como da infraestrutura do câmpus.

Definiu-se a quantidade em unidades de SV ( ), da seguinte forma:serviço

Buscou-se na tabela SINAPI itens típicos para serviços de manutenção e adequação predial;
Estimou-se as quantidades de cada item com base nas condições atuais das edificações, na sua   área
construída (35.509,73 m²) e na área de parede dessas edificações (52.762,79 m²);
Somou-se os custos obtidos, sem a incidência do BDI, totalizando R$ 4.762,790,90;
Considerou-se o valor unitário de R$ 1,00 para o custo de cada unidade de serviço (SV);
Converteu-se o custo obtido no item 3 em unidades de SV;
Arredondou-se, por fim, para uma quantidade inteira, permitindo o enquadramento do item no SIASG; 

Conforme metodologia descrita e considerando o anexo deste documento, estima-se a quantidade de 4.762.790,00
SV.
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Ressalta-se que as quantidades estimadas não correspondem, necessariamente, àquelas que efetivamente serão
executadas, busca-se uma ordem de grandeza dos serviços para registro de preços, possibilitando a futura
contratação dos serviços, que serão especificados e quantificados adequadamente para cada demanda a ser
executada, quando emitida a Ordem de Serviço correspondente;

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 6.132.092,13

O Decreto nº 7.983/2013, em seu artigo 3º, estabelece a necessidade de definir os preços das obras e serviços de
engenharia, custeados com recursos provenientes da União, com apoio nas referências contidas no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI;

A tabela de referência foi utilizada na estimativa aqui apresentada e será utilizada quando da emissão das
Ordens de Serviço, tomando-se a referência do mês da licitação, como definido pelo Acórdão 1238/2016-
Plenário.

Além disso, o artigo 9º do referido decreto determina a utilização do BDI (taxa de Benefícios e Despesas Indiretas),
estimado em , conforme composição apresentada em anexo;34,48%

Assim, o valor de referência é considerado da seguinte forma:

VR = [C * (1+BDI)] * (1-D)

Sendo:

VR: valor de referência para contratação;

C: custo, definido a partir das planilhas de referência;

BDI: taxa de Benefícios e Despesas Indiretas;

D: desconto a ser aplicado.

Conforme o Relatório de Pesquisa de Preços, em anexo, define-se o limite mínimo de desconto a ser aplicado de 
;4,26%

Dessa forma, o valor unitário de referência é de  e o valor estimado da contratação é de .R$ 1,2875 R$ 6.132.092,13

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O não parcelamento do objeto se justifica pela razão de que os itens que irão compor os serviços de manutenção e
adaptação das edificações, possuem interferência e interdependência entre si no desempenho geral das
instalações, sendo fundamental do ponto de vista técnico que todos os serviços sejam executados e
supervisionados de forma integrada pela mesma empresa contratada, a fim de propiciar segurança e conformidade;

A execução de serviços interdependentes por mais de uma contratada pode causar prejuízos à Administração,
primeiro pela dificuldade de organização entre as contratadas e definição de prazos de execução para cada etapa
dos serviços e, segundo, pelos eventuais vícios, pois o parcelamento dificultaria a apuração de responsabilidade
para conserto e reparação de danos; 

Dessa forma, entende-se que o parcelamento da solução é técnica e economicamente inviável.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Uma contratação que pode ser definida como correlata é a de fornecimento de mão de obra com dedicação
exclusiva que atende às manutenções cotidianas e de baixa complexidade, contrato 121/UFR/2019.
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Ressalta-se que esta contratação deverá atuar como um filtro para as demandas de manutenção a serem
repassadas à contratação aqui pretendida, de forma que se aproveite ao máximo a mão de obra com
dedicação exclusiva;

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os serviços comuns de engenharia que tratam da manutenção e adequações prediais estão previstos no PAC 2021:
item 174 (CATSER 1627) e PAC 2022: item 609 (CATSER 1627).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A pretensa contratação visa garantir uma solução para a execução dos referidos serviços, o que proporcionará à
Administração maior qualidade e celeridade no atendimento às demandas e, por consequência, maior economia à
Administração;

Acima disso, os serviços a serem contratados têm a premissa de preservar e/ou reestabelecer as condições ideais e
de segurança da estrutura física da UFR, atendendo às normativas vigentes e assegurando, assim, o funcionamento
ininterrupto das atividades da universidade;

Os serviços contribuirão, ainda, para garantir uma instituição mais sustentável, corrigindo vícios que implicam no
desperdício de água e energia elétrica.

13. Providências a serem Adotadas

Recomenda-se promover a capacitação dos servidores a serem designados como responsáveis pela fiscalização do
contrato, visando melhorar o gerenciamento, a execução e o acompanhamento técnico do objeto a ser contratado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O setor da construção civil de modo geral causa diversos impactos ambientais, como a geração de resíduos; o
consumo de recursos naturais para a produção de insumos; mudanças no solo, áreas de sol e vegetação; reflexos
no aumento do consumo de água, energia elétrica, entre outros.

De modo a reduzir ou eliminar tais impactos, segue algumas das medidas de tratamento:

1. Evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003;
2. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas
do órgão ambiental competente;
3. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos devidos documentos;
4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010;
5. Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora, bem como a sua destinação às
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, quando couber, nos termos da IN/MARE
no 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006;
6. Observar a Resolução CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem
ruído no seu funcionamento;
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7. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
8. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços;
9. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes;
10. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos;
11. Prever a destinação ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inservíveis, como disposto na
Resolução CONAMA no 257, de 30 de junho de 1999;
12. Uso exclusivo de lâmpadas LED de alto rendimento;
13. Utilização de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de
manutenção; e
14. Comprovação da origem legal da madeira a ser utilizada na execução dos serviços.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com a contratação que se pretende, as demandas poderão ser atendidas na medida em que houver necessidade,
bem como será possível melhorar os planejamentos das intervenções necessárias, constituindo-se o modelo de
contratação mais vantajoso na relação custo-benefício para a Administração.

16. Responsáveis

 

MARCIO VENZON
Secretário de Infraestrutura

 

 

 

LEONARDO ALVES DA COSTA
Engenheiro Civil
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1. Apresentação 

Apresenta-se a estimativa de custos para a contratação de serviços comuns de 

engenharia com vistas à manutenção e adequação predial no âmbito da UFR. O presente 

documento tem como objetivo complementar o Estudo Técnico Preliminar quanto a 

metodologia empregada para obtenção do custo estimado para a contratação destes 

serviços. 

2. Custos unitários dos serviços 

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.983/2013, no âmbito da Administração 

Pública Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI) é o sistema de referência para a fixação dos custos unitários das obras e serviços 

de engenharia. 

Dessa forma, buscou-se na tabela SINAPI-MT vigente (09/2021), os itens típicos 

para esses serviços, estimando-se suas quantidades conforme item 3 deste documento 

e apresentando-se no item 6. 

3. Composição do BDI 

A composição de referência do BDI foi elaborada conforme preconiza o Tribunal 

de Contas da União (TCU), dada pela seguinte expressão: 

𝐵𝐷𝐼 =
[1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)] ∙ (1 + 𝐷𝐹) ∙ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1 

Sendo: 

• AC = despesas de rateio da Administração Central; 

• S = Seguros; 

• R = Riscos; 

• G = Garantias; 

• DF = Despesas Financeiras; 

• L = Lucros; 

• I = incidência de impostos. 
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O valor final do BDI foi truncado na segunda casa decimal, desconsiderando os 

valores decimais da terceira casa em diante para todos os cálculos posteriores. 

Para a formulação da proposta, as empresas licitantes deverão observar o regime 

de tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de 

PIS e COFINS sobre seu faturamento. 

Portanto, a licitante deverá comprovar por meio de documentação hábil o seu 

regime de tributação, a fim de que se possa certificar que as alíquotas do PIS e da COFINS 

consignadas na planilha conferem com sua opção tributária. 

As empresas licitantes tributadas pelo regime de incidência não-cumulativa de 

PIS e COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das alíquotas 

efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, 

apurada com base nos dados da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o 

PIS/PASEP e para a COFINS (EFD- Contribuições), cujos respectivos registros deverão ser 

remetidos juntamente com a proposta e as planilhas. 

4. Apresentação da estimativa 

Conforme metodologia apresentada foram estimados os custos, apresentados 

na planilha a seguir. 

Adotando-se a metodologia do PE 07/2021 (UASG 170347), definindo a 

quantidade em unidades de SV (serviço) com valor unitário de R$ 1,00 (mero referencial 

para enquadramento do item ao sistema SIASG), estima-se, portanto, a quantidade de 

4.762.790,00.

BDI = 
 

  
34,48% 

          

ALÍQUOTAS APLICADAS JUSTIFICATIVA 

AC = 4,00% Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013. 

R = 1,27% Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013. 

S + G = 0,80% Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013. 

DF = 1,23% Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013. 

L = 7,40% Utilizado de acordo quartil médio do Acórdão 2622/2013. 

I = 14,25% Somatório dos tributos aplicáveis.  
TRIBUTOS 

COFINS = 7,60% Variável conforme regime tributário 

PIS = 1,65% Variável conforme regime tributário 

ISSQN = 5,00% Conforme legislação municipal de Rondonópolis. 
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ESTIMATIVA DO VALOR DE REFERÊNCIA 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL 

BDI 34,48% 

Banco SINAPI MT 

Referência set/21 

Encargos Sociais Não desonerado 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR UNITÁRIO 

COM BDI 
TOTAL SEM BDI TOTAL 

1     DEMOLIÇÕES E RETIRADAS          R$          251.427,20   R$          338.119,30  

1.1  97622  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 450  R$     40,84   R$                 54,92   R$           18.378,00   R$           24.714,73  

1.2  97631  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 3000  R$       2,38   R$                   3,20   R$             7.140,00   R$             9.601,87  

1.3  97633  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 5000  R$     16,31   R$                 21,93   R$           81.550,00   R$          109.668,44  

1.4  97632  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M 1000  R$       1,86   R$                   2,50   R$             1.860,00   R$             2.501,33  

1.5  97644  SINAPI 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 336  R$       6,65   R$                   8,94   R$             2.234,40   R$             3.004,82  

1.6  97645  SINAPI 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 1000  R$     24,61   R$                 33,10   R$           24.610,00   R$           33.095,53  

1.7  97640  SINAPI 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 3000  R$       1,15   R$                   1,55   R$             3.450,00   R$             4.639,56  

1.8  97660  SINAPI 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 

ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

UN 200  R$       0,48   R$                   0,65   R$                  96,00   R$                129,10  

1.9  97661  SINAPI 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M 3000  R$       0,48   R$                   0,65   R$             1.440,00   R$             1.936,51  

1.10  97665  SINAPI 
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
UN 3000  R$       0,93   R$                   1,25   R$             2.790,00   R$             3.751,99  



 

 

26 

ESTIMATIVA DE CUSTOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

1.11  97662  SINAPI 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M 300  R$       0,35   R$                   0,47   R$                105,00   R$                141,20  

1.12  97663  SINAPI 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
UN 200  R$       8,88   R$                 11,94   R$             1.776,00   R$             2.388,36  

1.13  97666  SINAPI 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

UN 200  R$       6,47   R$                   8,70   R$             1.294,00   R$             1.740,17  

1.14  97063  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

m² 2000  R$       6,71   R$                   9,02   R$           13.420,00   R$           18.047,22  

1.15  97064  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

TUBULAR TIPO “ TORRE”  (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 

M 2000  R$     12,50   R$                 16,81   R$           25.000,00   R$           33.620,00  

1.16  90443  SINAPI 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

M 6000  R$       9,99   R$                 13,43   R$           59.940,00   R$           80.607,31  

1.17  90456  SINAPI 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO 

DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_05/2015 

UN 200  R$       3,20   R$                   4,30   R$                640,00   R$                860,67  

1.18  90458  SINAPI 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO 
DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 

CM). AF_05/2015 
UN 60  R$     20,76   R$                 27,92   R$             1.245,60   R$             1.675,08  

1.19  97913  SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
M3XKM 1820  R$       2,32   R$                   3,12   R$             4.222,40   R$             5.678,28  

1.20  100981  SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

m³ 36  R$       6,55   R$                   8,81   R$                235,80   R$                317,10  

2     MOVIMENTO DE TERRA          R$           99.440,00   R$          133.726,91  

2.1  93358  SINAPI 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

m³ 1000  R$     61,91   R$                 83,26   R$           61.910,00   R$           83.256,57  

2.2  96995  SINAPI 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017 
m³ 1000  R$     37,53   R$                 50,47   R$           37.530,00   R$           50.470,34  

3     FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS          R$          218.095,00   R$          293.294,16  
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3.1  95240  SINAPI 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

m² 3000  R$     14,20   R$                 19,10   R$           42.600,00   R$           57.288,48  

3.2  96532  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

m² 60  R$    157,92   R$               212,37   R$             9.475,20   R$           12.742,25  

3.3  96533  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

m² 60  R$     81,37   R$               109,43   R$             4.882,20   R$             6.565,58  

3.4  92409  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

m² 60  R$    213,06   R$               286,52   R$           12.783,60   R$           17.191,39  

3.5  92447  SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 60  R$    145,62   R$               195,83   R$             8.737,20   R$           11.749,79  

3.6  92482  SINAPI 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

m² 60  R$    219,68   R$               295,43   R$           13.180,80   R$           17.725,54  

3.7  92882  SINAPI 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 500  R$     16,43   R$                 22,10   R$             8.215,00   R$           11.047,53  

3.8  92883  SINAPI 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 500  R$     15,90   R$                 21,38   R$             7.950,00   R$           10.691,16  

3.9  92884  SINAPI 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 500  R$     16,81   R$                 22,61   R$             8.405,00   R$           11.303,04  

3.10  92885  SINAPI 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM 

- MONTAGEM. AF_12/2015 
KG 500  R$     16,34   R$                 21,97   R$             8.170,00   R$           10.987,02  

3.11  94964  SINAPI 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 100  R$    378,55   R$               509,07   R$           37.855,00   R$           50.907,40  
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3.12  94965  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 100  R$    397,23   R$               534,19   R$           39.723,00   R$           53.419,49  

3.13  92873  SINAPI 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
m³ 100  R$    161,18   R$               216,75   R$           16.118,00   R$           21.675,49  

4     PAREDES E PAINÉIS          R$       1.017.045,00   R$       1.367.722,12  

4.1  87504  SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 500  R$     70,77   R$                 95,17   R$           35.385,00   R$           47.585,75  

4.2  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 1000  R$       3,69   R$                   4,96   R$             3.690,00   R$             4.962,31  

4.3  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

m² 1000  R$     31,54   R$                 42,41   R$           31.540,00   R$           42.414,99  

4.4  96361  SINAPI 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 

COM VÃOS. AF_06/2017_P 

m² 2000  R$    133,70   R$               179,80   R$          267.400,00   R$          359.599,52  

4.5  102253  SINAPI 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 

m² 1000  R$    679,03   R$               913,16   R$          679.030,00   R$          913.159,54  

5     PISOS E REVESTIMENTOS          R$       1.083.588,00   R$       1.457.209,14  

5.1 84191 SINAPI 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

m² 3000  R$    113,17   R$               152,19   R$          339.510,00   R$          456.573,05  
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5.2  94992  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 

m² 3000  R$     95,46   R$               128,37   R$          286.380,00   R$          385.123,82  

5.3  87250  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_06/2014 

m² 500  R$     49,14   R$                 66,08   R$           24.570,00   R$           33.041,74  

5.4  87271  SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 3000  R$     60,15   R$                 80,89   R$          180.450,00   R$          242.669,16  

5.5  88649  SINAPI 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 

M 300  R$       7,06   R$                   9,49   R$             2.118,00   R$             2.848,29  

5.6  96114  SINAPI 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
m² 3000  R$     64,54   R$                 86,79   R$          193.620,00   R$          260.380,18  

5.7  96123  SINAPI 
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM 

DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P 

M 2000  R$     28,47   R$                 38,29   R$           56.940,00   R$           76.572,91  

6     ESQUADRIAS          R$          648.832,00   R$          872.549,27  

6.1  102181  SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P 

m² 800  R$    405,52   R$               545,34   R$          324.416,00   R$          436.274,64  

6.2  90790  SINAPI 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE 
FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 200  R$    738,54   R$               993,19   R$          147.708,00   R$          198.637,72  

6.3  90806  SINAPI 
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P 

UN 200  R$    265,65   R$               357,25   R$           53.130,00   R$           71.449,22  
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6.4  91306  SINAPI 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 200  R$    126,18   R$               169,69   R$           25.236,00   R$           33.937,37  

6.5  100659  SINAPI 
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
M 2000  R$       6,84   R$                   9,20   R$           13.680,00   R$           18.396,86  

6.6  102183  SINAPI 
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 

FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

UN 50  R$ 1.693,24   R$             2.277,07   R$           84.662,00   R$          113.853,46  

7     ELÉTRICA E LÓGICA          R$          241.115,40   R$          324.251,99  

7.1  91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 4000  R$       3,89   R$                   5,23   R$           15.560,00   R$           20.925,09  

7.2  91928  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 3000  R$       6,47   R$                   8,70   R$           19.410,00   R$           26.102,57  

7.3  91930  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 2500  R$       8,91   R$                 11,98   R$           22.275,00   R$           29.955,42  

7.4  91932  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 2000  R$     14,79   R$                 19,89   R$           29.580,00   R$           39.779,18  

7.5  92981  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1500  R$     16,41   R$                 22,07   R$           24.615,00   R$           33.102,25  

7.6  92985  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 800  R$     37,48   R$                 50,40   R$           29.984,00   R$           40.322,48  

7.7  92987  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 300  R$     54,13   R$                 72,79   R$           16.239,00   R$           21.838,21  
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7.8  91871  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000  R$       9,63   R$                 12,95   R$             9.630,00   R$           12.950,42  

7.9  91872  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000  R$     12,47   R$                 16,77   R$           12.470,00   R$           16.769,66  

7.10  91854  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000  R$       7,03   R$                   9,45   R$             7.030,00   R$             9.453,94  

7.11  91856  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1000  R$       9,07   R$                 12,20   R$             9.070,00   R$           12.197,34  

7.12  101896  SINAPI 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , 

CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$    609,39   R$               819,51   R$             6.093,90   R$             8.195,08  

7.13  101882  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 10  R$ 1.398,56   R$             1.880,78   R$           13.985,60   R$           18.807,83  

7.14  93653  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     10,94   R$                 14,71   R$                328,20   R$                441,36  

7.15  93655  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     12,31   R$                 16,55   R$                369,30   R$                496,63  

7.16  93657  SINAPI 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     13,41   R$                 18,03   R$                402,30   R$                541,01  

7.17  93660  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     55,03   R$                 74,00   R$             1.650,90   R$             2.220,13  

7.18  93662  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     57,76   R$                 77,68   R$             1.732,80   R$             2.330,27  

7.19  93664  SINAPI 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     59,97   R$                 80,65   R$             1.799,10   R$             2.419,43  
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7.20  93673  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 30  R$     87,71   R$               117,95   R$             2.631,30   R$             3.538,57  

7.21  98297  SINAPI 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO 

EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

M 5000  R$       2,50   R$                   3,36   R$           12.500,00   R$           16.810,00  

7.22  98307  SINAPI 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 
UN 100  R$     37,59   R$                 50,55   R$             3.759,00   R$             5.055,10  

8     HIDROSANITÁRIA          R$          158.085,30   R$          212.593,11  

8.1  101909  SINAPI 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 
UN 200  R$    179,40   R$               241,26   R$           35.880,00   R$           48.251,42  

8.2  89402  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 1000  R$       8,25   R$                 11,09   R$             8.250,00   R$           11.094,60  

8.3  89403  SINAPI 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

M 800  R$     14,25   R$                 19,16   R$           11.400,00   R$           15.330,72  

8.4  89985  SINAPI 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 100  R$     43,38   R$                 58,34   R$             4.338,00   R$             5.833,74  

8.5  89987  SINAPI 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 40  R$     45,52   R$                 61,22   R$             1.820,80   R$             2.448,61  

8.6  89711  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 400  R$     16,30   R$                 21,92   R$             6.520,00   R$             8.768,10  

8.7  89712  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 500  R$     25,10   R$                 33,75   R$           12.550,00   R$           16.877,24  

8.8  89714  SINAPI 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 1000  R$     49,06   R$                 65,98   R$           49.060,00   R$           65.975,89  
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8.9  97896  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020 

UN 30  R$    294,57   R$               396,14   R$             8.837,10   R$           11.884,13  

8.10  99635  SINAPI 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 
1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
UN 30  R$    177,71   R$               238,98   R$             5.331,30   R$             7.169,53  

8.11  102113  SINAPI 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 

HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 10  R$ 1.409,81   R$             1.895,91   R$           14.098,10   R$           18.959,12  

9     TELHADO          R$          588.790,00   R$          791.804,79  

9.1 94216 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 1500  R$    230,44   R$               309,90   R$          345.660,00   R$          464.843,57  

9.2  100327  SINAPI 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
M 800  R$     52,75   R$                 70,94   R$           42.200,00   R$           56.750,56  

9.3  94228  SINAPI 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 1000  R$     80,24   R$               107,91   R$           80.240,00   R$          107.906,75  

9.4  100773  SINAPI 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 
TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 2000  R$     19,59   R$                 26,34   R$           39.180,00   R$           52.689,26  

9.5  92580  SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m² 1500  R$     54,34   R$                 73,08   R$           81.510,00   R$          109.614,65  

10     PINTURAS          R$          263.210,00   R$          353.964,81  

10.1  88484  SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 500  R$       2,01   R$                   2,70   R$             1.005,00   R$             1.351,52  
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10.2  88485  SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 4000  R$       1,68   R$                   2,26   R$             6.720,00   R$             9.037,06  

10.3  88497  SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 4000  R$     12,30   R$                 16,54   R$           49.200,00   R$           66.164,16  

10.4  88496  SINAPI 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 500  R$     21,89   R$                 29,44   R$           10.945,00   R$           14.718,84  

10.5  96135  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_05/2017 

m² 4000  R$     22,12   R$                 29,75   R$           88.480,00   R$          118.987,90  

10.6  88489  SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 8000  R$     13,23   R$                 17,79   R$          105.840,00   R$          142.333,63  

10.7  100718  SINAPI 
COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA 

PINTURA. AF_01/2020 
M 1000  R$       1,02   R$                   1,37   R$             1.020,00   R$             1.371,70  

11     IMPERMEABILIZAÇÃO          R$           29.830,00   R$           40.115,38  

11.1  98557  SINAPI 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
m² 500  R$     59,66   R$                 80,23   R$           29.830,00   R$           40.115,38  

12     PAISAGISMO          R$          163.333,00   R$          219.650,22  

12.1  98504  SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 3000  R$     11,75   R$                 15,80   R$           35.250,00   R$           47.404,20  

12.2  98533  SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 

UN 50  R$    220,30   R$               296,26   R$           11.015,00   R$           14.812,97  

12.3  98534  SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

UN 80  R$    570,87   R$               767,71   R$           45.669,60   R$           61.416,48  

12.4  98535  SINAPI 
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 
0,60 M.AF_05/2018 

UN 80  R$    892,48   R$             1.200,21   R$           71.398,40   R$           96.016,57  

Total Geral  R$ 4.762.790,90   R$ 6.405.001,20  

Total Geral (arredondado)  R$ 4.762.790,00   R$ 6.405.001,00  
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01

I

II

III

IV 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

1 SV        4.762.790,00 

02

ITEM 1

COTAÇÃO
PARÂMETRO 

UTILIZADO

FONTE 

CONSULTADA
DATA

DESCONTO 

COLETADO
DISCREPÂNCIA OBSERVAÇÃO

1 I

PE 004/2021

ITEM 1

UASG 255026

24/08/2021 2,00% 0,00%

2 I

PE 003/2021

ITEM 3

UASG 403201

03/08/2021 4,00% 100,00%

3 I

PE 004/2021

ITEM 1

UASG 195015

13/07/2021 6,77% 238,50%

4 I

PE 007/2021

ITEM 1

UASG 170347

16/09/2021 18,91% 845,50% Desconsiderado

03

ITEM DESCONTO 01 DESCONTO 02 DESCONTO 03 DESCONTO 04
DISCREPÂNCIA 

MÁXIMA
DESCONTO ESTIMADO

1 2,00% 4,00% 6,77% 238,50% 4,26%

04

ITEM CNPJ

- -

PESQUISA*

Serviços comuns de engenharia para manutenções e adequações prediais e de infraestrutura da UFR

O cálculo da média aritmética deve incidir sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros definidos para pesquisa 

de preços, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados (discrepância máxima de 30% entre os preços 

selecionados).

Relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação 

(os comprovantes de envio deverão ser anexados ao processo):
RAZÃO SOCIAL

-

DEFINIÇÃO DO VALOR ESTIMADO

Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II

DESCRIÇÃO

Serviços comuns de engenharia para manutenções e adequações 

prediais e de infraestrutura da UFR

Relatório de Pesquisa de Preços
Elaborado a partir da Instrução Normativa 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Preencher e anexar este relatório, assim como os documentos comprobatórios, no processo de aquisição

PARÂMETROS PARA PESQUISA DE PREÇOS:

Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico 

gov.br/paineldeprecos, desde que as cotações refiram-se a 

aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano 

anterior à data de divulgação do instrumento convocatório

Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, 

firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de 

divulgação do instrumento convocatório

Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no 

intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de 

divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora 

de acesso

Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de 

cotação, desde que os orçamentos considerados estejam 

compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência 

da data de divulgação do instrumento convocatório

Indicar o número do pregão/dispensa/inexigibilidade e UASG do 

órgão e anexar ao processo o relatório de pesquisa

Anexar ao processo comprovantes, tais como ARP/Contrato/Extrato 

de publicação

Anexar print da tela contendo data e hora de acesso

Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores 

deverá ser encaminhado Termo de Cotação observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a 

complexidade do objeto a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

a) descrição do objeto, valor unitário e total;

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

c) endereço e telefone de contato; e

d) data de emissão.

III - registro, nos autos da contratação correspondente, da relação 

de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas 

como resposta à solicitação
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05

ITEM COTAÇÃO

1 4

06

ITEM

1

07

SIAPE

3055549

JUSTIFICATIVA

Apresentou discrepância maior que 300%.

Considerando a grande variação entre as cotações obtidas utilizou-se as três cotações com menor discrepância, adotando 300% como 

máxima.

JUSTIFICATIVA

Identificação dos responsáveis pela pesquisa de preços

Justificativa para utilização de menos de 3 cotações e/ou utilização de cotações com discrepância 

superior a 30%:

NOME

LEONARDO ALVES DA COSTA

SETOR

CPO - SINFRA

Justificativa para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente 

elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados:
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