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Informacoées Basicas

Numero do

UASG

artefato

73/2023 156677-UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDONOPOLIS

Status

PUBLICADO

Outras informacoes

Categoria

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de

engenharia

1. Definicao do objeto

Editado por Atualizado em

LEONARDO ALVES DA 12/12/2023 16:51 (v

COSTA 1.1)
Numero da Processo
Contratacao Administrativo
90002/2023 23853.001744/2023-19

1.1. Registro de precos para contratacdo de empresas especializadas na elaboracdo de estudos e projetos executivos de
arquitetura e engenharia com uso da tecnologia BIM, incluindo todas as pecas técnicas pertinentes, com nivel de precisdao
adequado para a futura contratacdo da execucdo dos servicos e obras, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e

exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UND QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
01 Combate a Incéndio e Panico 20060 m2 37913,00 R$ 3,94 R$ 149.377,22
Centro de Ensino, Pesquisa,
02 B . 20060 m2 5158,00 R$ 100,98 R$ 520.854,84
Extens&o e Inovacéo - CEPEI
Ampliacéo do Restaurante
03 ) L 20060 m2 752,00 R$ 185,70 R$ 139.646,40
Universitario
04 Reforma e ampliacéo do Anfiteatro 20060 m?2 555,00 R$225,82 R$ 125.330,10
05 Centro de Eventos 20060 m? 2388,00 R$ 97,15 R$ 231.994,20
06 Centro Esportivo 20060 m?2 2492,00 R$ 115,13 R$ 286.903,96
Reestruturacéo da fachada do
07 20060 m2 150,00 R$ 213,52 R$ 32.028,00
campus
Avaliacéo das instalacdes elétricas
08 do centro de processamento de 20060 m? 50,00 R$ 319,69 R$ 15.984,50
dados
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09 Reforma da Biblioteca 20060

m2

1576,00 R$ 148,49 R$ 234.020,24

.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar (Anexo I).

1.3. O objeto da licitacdo tem natureza de servico de engenharia, sendo uma contratagdo por escopo predefinido.

1.4. O prazo de execucdo e o prazo de vigéncia da contratacdo serdo conforme abaixo, contados da assinatura do contrato.

1.4.1.0s prazos de execucgdo e vigéncia serdo automaticamente prorrogados quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato e a ndo conclusdo ndo decorrer de culpa do contratado, nos moldes do artigo 111, da Lei 14.133/2021.

1.4.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

ITEM ESPECIFICAGAO PRAZO DE EXECUGAO PRAZO DE VIGENCIA
01 Combate a Incéndio e Panico 12 meses 18 meses
02 Centro de Ensino, ~F’esquisa, Extenséo e 6 meses 12 meses

Inovagéo - CEPEI
03 Ampliacdo do Restaurante Universitario 3 meses 7 meses
04 Reforma e ampliac@o do Anfiteatro 3 meses 7 meses
05 Centro de Eventos 6 meses 12 meses
06 Centro Esportivo 6 meses 12 meses
07 Reestruturacédo da fachada do campus 3 meses 7 meses
08 Avaliacdo das instalac@es elétricas do centro de 2 meses 7 meses
processamento de dados
09 Reforma da Biblioteca 3 meses 7 meses

2. Fundamentacao da contratacao

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, Anexo I deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo foi incluido no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 35854176000195-0-000001/2023
II) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

IIT) Id do item no PCA: 197
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IV) Classe/Grupo: 833

V) Identificador da Futura Contratagdo: 156677/090002/2023

3. Descricao da solucdo

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
Anexo I deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacdo
Atendimento, no que couber, ao disposto no Caderno de Encargos e Especificacoes Técnicas - Projetos (Anexo II).

Os projetos a serem elaborados devem apresentar solu¢des e atender as necessidades apresentadas para cada situagdo, conforme
Planos de Necessidades apresentados pela Contratante.

O BIM devera ser utilizado para a elaboracdo dos modelos de arquitetura e dos modelos de engenharia, contemplando todas as
disciplinas

Sera de inteira responsabilidade da contratada os eventuais levantamentos de informagdes necessérias a elaboracdo dos projetos,
tais como a infraestrutura existente, sondagem do solo, a plani-altimetria do local, o acesso aos pontos de utilizacdo de energia,
abastecimento de agua e saneamento basico, internos ou das concessionarias, entre outras.

Caso seja formalizado mais de um contrato a0 mesmo tempo com a mesma empresa, esta devera dispor de equipe suficiente para
executar todas as atividades de acordo com os prazos estabelecidos para cada objeto.

Os direitos patrimoniais relativos aos projetos elaborados deverdo ser transferidos a Administracdo, como previsto no art. 93 da
Lein° 14.133, de 2021.

Sustentabilidade

4.1.  Além dos critérios de sustentabilidade inseridos no Anexo II, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. ACESSIBILIDADE EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

4.1.1.1. os projetos devem atender ao desenho universal, que visa atender a maior gama de variagdes possiveis das caracteristicas
antropométricas e sensoriais da populagdo;

4.1.1.2. os projetos devem estar adequados aos padrdes de acessibilidade constantes da Lei n° 10.098, de 2000, da Lei n° 13.146,
de 2015, do Decreto n° 5.296/2004 e da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizacdo em braille e em formatos de facil leitura e
compreensao nos termos do Decreto n° 6.949, de 2009;

4.1.1.3. nas areas externas ou internas da edificacdo, destinadas a garagem e a estacionamento de uso ptiblico, deverdo ser
reservadas vagas proximas dos acessos de circulacdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que transportem
pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de locomocgdo permanente;

4.1.1.4. pelo menos um dos acessos ao interior da edificacdo devera estar livre de barreiras arquitetonicas e de obstaculos que
impecam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

4..1.5. pelo menos um dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependéncias e servigos do edificio,
entre si e com o exterior, devera cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata a Lei;

4.1.1.6. os edificios deverdo dispor, pelo menos, de dois banheiros acessiveis, distribuindo-se seus equipamentos e acessdrios de
maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

4.1.2.APARELHOS ELETRICOS EM GERAL:
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4.1.2.1. Os equipamentos a serem especificados, conforme o caso, deverdo possuir a Etiqueta Nacional de Conservacdo de
Energia — ENCE, nos termos das portarias INMETRO, que aprovam os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade — RAC do
produto e trata da etiquetagem compulsdria.

EQUIPAMENTO PORTARIA INMETRO

Bombas e Motobombas Centrifugas Portaria INMETRO n° 455, de 01/12/2010

Portaria INMETRO n° 7, de 04/01/2011

Portaria INMETRO n.° 643, de 30/11/
Condicionadores de ar 2012

Portaria INMETRO n.° 410, de 16/08
/2013

Lampadas LED com dispositivo integrado

R Portaria INMETRO n° 144, de 13/03/2015
a base

Motores elétricos trifasicos de indugdo [Portaria INMETRO n° 488, de 08/12/2010

4.1.3.0BRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Residuos:

4.1.3.1. Nas solugbes de projeto deverdo ser adotadas medidas de minimizacdo de impactos quanto a prevencdo de residuos
sendo adotadas ag¢Oes que, quando da execugdo das obras, ndo gerardo residuos ou, secundariamente, reduzirdo a geracao.

Subcontratacao
4.2. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
Garantia da contratac¢do

4.3. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas cldusulas do contrato.

4.4. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.5. A garantia, nas modalidades caugao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias titeis apds a assinatura do contrato.
4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

Vistoria

4.7. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e das 13h as 17h.

4.8. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacédo da vistoria.

4.9.1. A vistoria deve ser agendada previamente pelo e-mail: dpo.proinfra@ufr.edu.br.

4.10. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.
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4.11. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

Condigoes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguiré a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 15 dias da assinatura do contrato;

5.1.2. Na reunido inicial, que podera ser online ou presencial, a contratada devera apresentar a fiscalizacdo o responsavel técnico
que sera o Coordenador de Projetos e atuard como preposto;

5.1.3. Em obediéncia ao § 1.°, do Art. 28, da Resolucgdo n.° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia (CONFEA), e em consonancia com o que prescreve a Resolucdo n.° 91, de 9 de outubro de 2014, do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a Contratada terd um prazo de até 10 (dez) dias titeis apds a emissdo da OS para o registro da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a prestacdo do servico
objeto contratual.

5.1.3.1. Alteragdes posteriores de area, ou de quaisquer outros dados, deverdo ser objeto de retificacio da ART e/ou RRT,
conforme prevé as citadas resolugdes, ficando todo o 6nus desses registros a cargo da CONTRATADA.

5.1.4. Os métodos e rotinas para execucdo das atividades, apresentacdo e entrega das solucdes estdo descritos no Anexo II,
seguindo as etapas tipicas de elaboragdo de projetos de engenharia e arquitetura, que consistem em:

5.1.4.1. Estudos preliminares;
5.1.4.2. Anteprojetos;
5.1.4.3. Projetos executivos;

5.1.4.4. Pecas técnicas complementares (caderno de encargos e especificagdes técnicas, orcamentos, cronogramas, obtengdo de
licengas, entre outras, a depender do objeto)

5.1.4.4.1. A obtencdo de licengas, a depender do érgao licenciador, podera ser realizada a partir do anteprojeto, dessa forma essa
etapa sera antecipada pela contratada.

5.1.5. Caso o projeto demande aprovacdo de 6rgdos municipais, estaduais ou federais, tais como o Corpo de Bombeiros, a
Vigilancia Sanitaria, entre outros, a Contratada deverd promover a obtengdo das referidas aprovagdes, licengas, alvaras, etc.,
inclusive realizando o pagamento de taxas.

5.1.6. Quinzenalmente, ou sempre que solicitado pela fiscalizacdo, a contratada se reunird com a contratante, presencial ou
virtualmente, para que seja apresentada a evolucdo dos projetos, executando eventuais alteracdes necessarias, de forma a garantir
que a solucdo final de projeto atenda as necessidades da Administragdo para cada demanda.

5.1.7. O prazo para a execugdo previsto para cada etapa esta disposto no Cronograma Fisico Financeiro (Anexo IV)
Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Essencialmente os servigos serdo prestados de forma remota. Eventualmente, por necessidade de levantamento de dados e
estudos in loco, a contratada deverd comparecer ao local previsto para execucao das obras/servigos, conforme cada caso, nos
seguintes enderecos:

5.2.1. Universidade Federal de Rondonépolis, Av. dos Estudantes, n° 5055, Bairro Cidade Universitaria, CEP: 78.736-900,
Rondon6polis-MT.

5.2.2. Centro de Ensino, Pesquisa, Extensdo e Inovacdo, Assentamento Carlos Marighela - Pontal do Areia, MT-458, Poxoréu -
MT.
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5.2.3. Casa dos Estudantes Universitarios, Rua Vinicius de Moraes, n° 60, Jardim Atlantico, CEP 78.735-751, Rondonépolis -
MT.

5.3. As reunides presenciais ocorrerdo no endereco descrito no item 5.2.1.

5.4. Os servicos in loco, bem como as reunides, ocorrerdo nos hordrios de expediente de segunda a sexta-feira, das 07h as 11h e
das 13h as 17h.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5. Os principais aspectos da demanda do 6rgdo estdo relacionados no Plano de Necessidades, anexo ao Estudo Técnico
Preliminar (Anexo I).

5.6. Os precos ofertados devem contemplar todos os servigos preliminares e acessérios para a obtencdo de um projeto em nivel
executivo, tais como servicos de sondagem e topografia do solo, estudos in loco diversos, custos com viagens e estadias,
eventuais taxas para submissdo de projetos para obtencdo de licengas e aprovagdes, entre outros.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 60 (sessenta) meses,
contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.7.1. O prazo de 60 meses foi estipulado considerando a possivel laténcia entre a conclusdo dos projetos e a execucdo das obras,
visto que muitos vicios de projetos sdo identificados apenas na fase de execucgdo, sendo necessaria a atuagdo do projetista para
solucdo de eventuais problemas.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato, o 6rgdo podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do
método de afericdo dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, designado como Coordenador de Projetos, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.

6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa, hip6tese
em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica
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6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. Dada a natureza do objeto, fica dispensada a Fiscalizacdo Administrativa, sendo as atividades assumidas pelo Gestor do
Contrato, quais sejam:

6.15.1. verificard a manutencdo das condic¢des de habilitacdo da contratada;

6.15.2. acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.15.3. Caso ocorra descumprimento das obrigagOes contratuais, o gestor do contrato atuard tempestivamente na solugdo do
problema (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucgdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.18. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.19. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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7. Critérios de medicdo e pagamento

Termo de Referéncia 73/2023

7.1. A avaliacdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicédo de Resultado (IMR), disposto neste item.

7.1.1.Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizéd-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.1.2.A fiscalizacdo devera avaliar os itens da tabela abaixo, atribuindo os conceitos “Adequado”, “Ndo Adequado” ou "Nao
Aplicavel” para cada um e as respectivas justificativas, se necessario

ID

CRITERIO

OCORRENCIA

JUSTIFICATIVA

€ anexos

01 |Nao atendimento das especificagcdes contidas no ato convocatdrio

02 N&o atendimento as solicitacdes da fiscalizacdo

03 Atraso na entrega das etapas previstas no cronograma
04 Paralisacdo ndo motivada dos servigos

05 Auséncia de padrao técnico e qualidade das entregas

06 Auséncia de respostas/confirmacdes de e-mails da fiscalizagao

7.1.3.Para cada ocorréncia em que for atribuido conceito “Ndo Adequado” sera contabilizada 1 (uma) ocorréncia em desfavor da

CONTRATADA.

7.1.4.Ao fim de cada periodo de apuragdo dos servicos, serd realizado o somatério de ocorréncias de modo a compor o niimero
total de ocorréncias por periodo apurado.

SOMATORIO DE

FAIXA DE AJUSTE DA

OCORRENCIAS MEDICAO
Até 2 0%
3a4 5%

5 ou mais 10%
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7.1.5. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo dos servigos abaixo do nivel de satisfacdo, que podera ou ndo
ser acatada pela CONTRATANTE, ap6s a devida andlise.

7.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°
14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se refere a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizaré o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do tdltimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco.) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.6.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencgédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentacdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

7.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizag¢do dos procedimentos de liquidacdo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de
contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021

7.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdao de
contratar com o Poder Piiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).
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7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante aplicacdo do indice fndice Nacional de Custo de Construco
— Disponibilidade Interna (INCC-DI) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da
realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.25. £ admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

7.25.1. As cessoes de crédito ndo fiduciarias sdo vedadas.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, estad condicionada a celebragdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de
maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).
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7.29. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucio do contrato sera a EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagdo, bem como os custos unitarios.

8.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os precos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao
8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.5.  Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
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Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.21. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso II);

8.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando:

8.23. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdao
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos
de 2 (dois) anos.

8.26. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor

total estimado da contratagdo.

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.29. Declaracado de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condiges locais para o camprimento das
obrigacdes objeto da licitacao;

8.29.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo

8.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

8.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por elaboragdo de projetos e estudos conforme listado abaixo:
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= ATIVIDADE TECNICA
ITEM ESPECIFICACAO PROFISSIONAIS RELACIONADA
Elaboracéo de projetos de
Combate a Incéndio e Arquiteto, Engenheiro Civil ou Engenheiro de | Combate & Incéndio e Péanico
01 a P L
Péanico Seguranca do Trabalho de edificagdes publicas,
comerciais ou industriais.
Arquiteto
Centro de Ensino, Pesquisa, Engenheiro Civil Elaboracéo de projetos de
02 Extensdo e Inovagao - edificagbes publicas,
CEPEI Engenheiro Eletricista comerciais ou industriais.
Engenheiro Mecanico
Arquiteto
Ampliagio do Restaurante Engenheiro Civil EIabo_rggacZ de p}roptos de
03 . o edificacBes publicas,
Universitario . - L . L
Engenheiro Eletricista comerciais ou industriais.
Engenheiro Mecénico
Arquiteto
Reforma e ampliagéo do Engenheiro Civil EIabqrggaci de p’rOJ.etos de
04 Anfiteatro edificacdes publicas,
Engenheiro Eletricista comerciais ou industriais.
Engenheiro Mecénico
Arquiteto
Engenheiro Civil Elaboracgéo de projetos de
05 Centro de Eventos edificagbes publicas,
Engenheiro Eletricista comerciais ou industriais.
Engenheiro Mecanico
Arquiteto
Engenheiro Civil Elaboragéo de projetos de
06 Centro Esportivo edificacdes publicas,
Engenheiro Eletricista comerciais ou industriais.
Engenheiro Mecénico
Reestruturagdo da fachada Arquiteto ou Elab_c.)ra(;aio de p rqjetos de
07 40 CAMDUS edificagbes publicas ou
P Engenheiro Civil comerciais.
Elaboracgéo de projetos
elétricos ou estudos
/avaliagbes de instalacdes
08 Engenheiro Eletricista
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elétricas de edificacdes

Avaliacéo das instala¢des publicas, comerciais ou
elétricas do centro de industriais.

processamento de dados

Arquiteto
Engenheiro Civil Elaboragéo de projetos de
09 Reforma da Biblioteca edificagdes publicas,
Engenheiro Eletricista comerciais ou industriais.

Engenheiro Mecénico

8.32. Devera constar na declaracdo, além do nome do profissional, a sua qualificacdo (graduacdo, especializacdo, mestrado e
doutorado) e o nimero do seu registro no conselho de classe.

8.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

8.34. Qualificacdo técnico-operacional: apresentacdo de atestados de capacidade técnica, que faga explicita mencdo a licitante
como responsavel pela elaboracdo de projetos da forma descrita na tabela anterior.

8.34.1. Os atestados deverdo, no minimo: conter a descricdo dos servigos executados; atestar a execugdo total do objeto do
contrato; ser firmado por representante legal do contratante; indicar data de emissdo e; o documento de responsabilidade técnica
expedido em razdo dos servicos executados (ART/RRT).

8.35. Qualificagdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s) responséavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo elaboracdo de projetos da forma
descrita na tabela anterior.

8.36. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante na data
prevista para a abertura da sessdo publica, entendendo-se como tal, para fins deste certame:

8.36.1. o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

8.36.2. o profissional com contrato de trabalho devidamente registrado no CREA ou CAU da regido competente, em que conste
como responsavel técnico da licitante;

8.36.3. o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) onde conste a licitante como
CONTRATANTE;

8.36.4. o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, regido pela legislagdo civil comum ou, ainda;
8.36.5. declaragdo de contratacdo futura do profissional, desde que acompanhada de anuéncia do profissional.

8.37. Nao serd exigido quantitativo minimo, uma vez que a expertise necessaria é delimitada mais pela tipologia da edificacdo do
que por sua dimensao.

8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.37.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.38. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.38.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato,
com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.38.2. A declaracdo de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
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8.38.3. A comprovacao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestacdao do servico;
8.38.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.38.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

8.38.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto
social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d)
editais de convocacdo das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.38.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.736.139,46

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.736.139,46 (Um milh&o, setecentos e trinta e seis mil, cento e trinta e nove
reais e quarenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.

9.1.1. Destaca-se que a divergéncia observada entre os valores totais de cada item demonstrados no Anexo II do Estudo
Técnico Preliminar e os valores apresentados neste documento se deve ao truncamento dos valores unitérios, feito para
operacionalizar o processo licitatério.

9.2. Em caso de licitacdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagoes:

9.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do

inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposicdes legais,
com comprovada repercussao sobre os pregos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou

9.2.4. poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratago.

10. Adequacgao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. A presente licitacdo utilizard o procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Precos - SRP, ficando a indicagdo da

disponibilidade de créditos orcamentarios somente exigida para a formalizagdo do contrato ou de outro instrumento habil, nos
termos do Art. 17 do DECRETO N° 11.462/2023

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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LEONARDO ALVES DA COSTA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2023 as 08:54:46.

Despacho: Servidor de férias.

MAURICIO APOLONIO DE LIMA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: PORTARIA PROGEP/UFR N° 385, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 (0092740)

EVANDRO BRANDAO ROCHA
Substituto

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2023 as 08:41:03.
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Estudo Técnico Preliminar 48/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23853.001744/2023-19

2. Descricao da necessidade

A Universidade Federal de Rondonépolis - UFR, criada pela Lei 13.637, de 20 de marco de
2018, encontra-se em perspectiva de expansdo e readequacdo de sua estrutura fisica,
adaptando aquela do antigo Campus Universitario de Rondondpolis da Universidade Federal
de Mato Grosso - UFMT para consolidar-se como instituicdo de ensino de destaque.

A consolidagéo da instituicado requer dentre outras a obtencéo de alvar4 dos bombeiros, habite-
se e alvara de funcionamento emitido pela prefeitura municipal e, ainda, averbacao junto ao
cartério de imoveis.

De modo a garantir a seguranca e o0 bem-estar da comunidade académica e dar inicio a
regularizacdo documental da instituicdo, faz-se necessarias diversas intervencfes nas
edificagbes existentes, visto que a maioria delas foram construidas ha mais de 10 anos e,
nesse periodo, foram feitas poucas ou nenhuma adequacao.

Atualmente, poucos prédios contam com um sistema de combate a incéndio, sendo que
nenhum possui alvara de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros. Cabe destacar que
a elaboracdo de projetos de combate a incéndio e panico para as edifica¢cdes da UFR foi
contratada anteriormente, por meio do PREGAO ELETRONICO N° 05/2021 (processo
23108.024483/2021-78), que deu origem ao contrato 01/2022. No entanto, a contratada ndo
executou o objeto, conforme consta nos autos do processo 23853.005875/2022-86, dessa
forma faz-se necessaria uma nova licitacao.

Conforme demanda apresentada pela Pré-Reitoria de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacdo no processo 23853.010682/2023-28, faz-se necesséario um estudo especifico
para o data-center da UFR que tem sofrido riscos por conta da instabilidade da energia elétrica.
Destacamos que uma rede elétrica confiavel é crucial para a operacao eficiente de um data
center, garantindo a disponibilidade continua e reduzindo o risco de tempo de inatividade.
Busca-se avaliar a redundancia de energia existente, estabilidade de tensédo e eficiéncia
energética, propondo solugdes viaveis para garantir a seguranca e escalabilidade do data-
center, bem como, facilitar o monitoramento e garantir a conformidade com regulamentagdes
de energia e seguranca elétrica.

Paralelo a isso, as instalagbes destinadas ao restaurante universitario tém-se demonstrado
insatisfatorias quanto a capacidade de atendimento, sendo motivo de queixas constantes por
parte dos discentes, especialmente pelo tempo de espera para fazerem as refeicdes. Além
disso, com a criacdo de novos cursos de graduacéo e pds-graduacao, prevé-se uma situacao
ainda pior, justificando portanto uma ampliacdo do refeitério, além de adequacbes necessérias
para adaptar o fluxo de funcionamento do restaurante e tornar o ambiente mais agradavel a
comunidade.
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A Biblioteca é outra edificacdo que a comunidade universitaria demanda a modernizagdo, como
apresentada pela Diretoria de Biblioteca, busca-se oferecer acesso eficiente a informacéo,
promover a inovacao tecnoldgica e criar espagos de aprendizado colaborativo, atraindo a
comunidade académica para o ambiente, além de contribuir para 0 sucesso académico e a
reputacdo desta instituicdo de ensino.

A melhoria e ampliacdo das areas de vivéncia, esporte e lazer também tém sido objeto
constante de reivindicacdo dos estudantes, com o objetivo de tornar o ambiente universitario
mais agradavel e estimular a permanéncia da comunidade académica na instituicdo, para tanto
prop8e-se a cobertura do péatio do Centro de Vivéncia e a constru¢cao de um Centro Esportivo.

Com o aumento da comunidade académica e a crescente demanda pela realizacdo de
eventos, como cola¢gdes de grau, feiras e exposi¢cdes faz-se necesséria a adequacdo e
ampliacdo dos ambientes de reunido, para tanto propde-se a ampliacdo e reforma do Anfiteatro
da UFR e a construgédo de um Centro de Eventos, com capacidade para mil pessoas. O Centro
de Eventos, além de permitir a realizagdo dos eventos proprios da UFR, possibilita o aluguel do
espaco a comunidade externa, tornando-se uma possivel fonte de recursos.

Com o intuito de expandir as a¢bes da UFR para a comunidade local e melhor desenvolver as
atividades dos cursos da area agropecuaria, propfde-se a construgdo do Centro de Ensino,
Pesquisa, Extensdo e Inovagdo (CEPEI) na &rea recebida pela UFR do Instituto Nacional de
Colonizacdo e Reforma Agraria no Estado de Mato Grosso (INCRA-MT), localizada no
assentamento Carlos Marighela - Pontal do Areia, ho municipio de Poxoréu - MT, limitrofe de
Rondondpolis. O CEPEI se caracteriza principalmente como uma fazenda experimental
dedicada a pesquisa, desenvolvimento e experimentacdo em diversos campos relacionados a
agricultura, pecuaria, culturas diversas e ciéncias ambientais. Além disso, se caracteriza como
um polo para desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensdo e inovacao das
diversas areas do saber.

Por ultimo, visando a seguranga e a promoc¢ao da imagem da UFR, propfe-se a renovagéo da
fachada do campus, com a constru¢cdo de uma nova guarita de acesso e a modernizacdo do
alambrado.

Para superar as demandas por reformas, ampliacdes e constru¢cbes de novas edificacdes,
observa-se duas fases bem definidas: a elaboracdo de projetos executivos e a execu¢do das
obras.

Neste momento, a pretensa contratacdo busca a elaboracdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia, tendo em vista a indisponibilidade de profissionais habilitados e
capacitados no quadro de servidores para a elaboragcéo desses projetos.

A presente contratagdo alinha-se ao Eixo Estratégico de Gestdo de Recursos e Infraestrutura,
presente no Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-2025 (https:/ufr.edu.br/institucional/pdi),
mais especificamente aos objetivos:

OBJETIVOS ACOES

Criar projetos e acdes que
subsidiem ac¢des voltadas ao
ensino, a pesquisa, a extensao e
a inovacéo

Desenvolver a¢des voltadas a geracdo
de recursos necessarios para a
consolidacdo da UFR
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Melhorar/ampliar os espagos
destinados a alimentacao de
estudantes e servidores

Construir o hospital/ambulatério
universitario
Desenvolver agdes para a

consolidacao da infraestrutura ja
existente Regularizar o uso dos espacos

abertos da UFR destinados ao
ensino, pesquisa e extensao

Adquirir e estruturar areas
experimentais destinadas ao
ensino, a pesquisa e a extensao

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Diretoria de Projetos e Obras Leonardo Alves da Costa

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Os projetos a serem elaborados devem apresentar solucdo e atender as necessidades
apresentadas para cada situacdo, conforme Plano de Necessidades e/ou Anteprojeto a serem
apresentados pela Contratante.

As principais responsabilidades de um projetista em projetos de engenharia e arquitetura
incluem:

1. 1. Conformidade com as normas: o projetista deve garantir que o projeto seja elaborado
de acordo com as normas técnicas aplicaveis. Isso envolve o conhecimento e a adesédo
as regulamentacfes locais, estaduais e federais, bem como as normas especificas da
area de atuacao.

2. 2. Seguranca: garantir a seguranca é uma prioridade. O projetista deve assegurar que o
projeto seja seguro para 0S ocupantes, usuarios e o publico em geral. Isso inclui o
cumprimento das normas de seguranga, como as normas de prevencgédo de incéndio e de
estruturas seguras.

3. 3. Qualidade: o projetista é responsavel pela qualidade do projeto. Isso envolve a
utilizacdo de materiais e métodos apropriados, bem como a garantia de que o projeto
atenda aos padrdes de qualidade estabelecidos.

4. 4. Sustentabilidade: os projetistas sé@o responsaveis por incorporar principios de
sustentabilidade em seus projetos, como a eficiéncia energética, a gestao de recursos e
a minimizagdo de impactos ambientais.

5. 5. Legalidade: o projetista deve assegurar que o projeto esteja em conformidade com
todas as leis, regulamentacfes e cddigos aplicaveis. Isso pode incluir a obtengédo de
licencas e aprovagfes necessarias das autoridades competentes.
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O BIM deveré ser utilizado para a elaboracdo dos modelos de arquitetura e dos modelos de
engenharia, contemplando todas as disciplinas;

1. 1. Além das representacdes graficas dos projetos, deverdo ser entregues 0s memoriais
descritivos e de calculo, as planilhas de orcamento, cronograma fisico-financeiro e
demais pecas técnicas necessarias e suficientes para execuc¢éo da obra.

Os direitos patrimoniais relativos aos projetos elaborados deverdo ser transferidos a
Administracdo, como previsto no art. 93 da Lei n® 14.133, de 2021.

Legislagéo aplicavel:

1. 1. Lei n°® 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrénomo e da outras providéncias;

2. 2. Lei n® 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercicio da Arquitetura
e Urbanismo, cria o0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs e da
outras providéncias;

3. 3. Lei n® 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislacéo
sobre direitos autorais e da outras providéncias;

4. 4. Lei municipal complementar n° 43 de 28 de dezembro de 2006, que institui o Plano
Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do municipio de
Rondonépolis e da outras providéncias;

5. 5. Lei municipal complementar n° 91 de 08 de dezembro de 2010, que institui o Cédigo de
Edificac6es do municipio de Rondonépolis e d& outras providéncias;

6. 6. Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigcos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Unido e d& outras providéncias;

7. 7. Normas Brasileiras (NBR’s) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
aplicaveis;

8. 8. Normativas, resolucdes e diretrizes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
da Agéncia Nacional de Aguas (ANA), das concessionarias locais de energia (Energisa
MT), &gua e saneamento basico (SANEAR), do Corpo de Bombeiros e demais 6rgéos
pertinentes a cada demanda.

O objeto a ser contratado caracteriza-se como servico por escopo (ndo continuo), sendo
realizado por um periodo predeterminado.

1. 1. A execucao dos servicos devera iniciar apds a assinatura do contrato, sendo o prazo
de execucdo aquele previsto no cronograma fisico-financeiro, a ser disponibilizado para
cada item.

Sera de inteira responsabilidade da(s) Contratada(s) os eventuais levantamentos de
informacdes necessarias a elaboracdo dos projetos, tais como a infraestrutura existente,
sondagem do solo, a planialtimetria do local, o acesso aos pontos de utilizacdo de energia,
abastecimento de agua e saneamento basico, entre outras;

1. 1. O levantamento de informacdes in loco devera ser acompanhado e autorizado pela
Contratante.

2. 2. Os arquivos correspondentes aos modelos, pranchas, memoriais, planilhas e demais
documentos pertinentes deveréo ser entregues, além das vias assinadas, em sua forma
editavel, para permitir a avaliacdo completa da solucdo entregue;
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3. 3. Deverao ser entregues, junto a documentacgéo técnica, as devidas Anotaces/Registros
de Responsabilidade Técnica, emitidas pelos respectivos conselhos;

4. 4. Caso o projeto demande aprovacdo de 6rgdos municipais, estaduais ou federais, tais
como o Corpo de Bombeiros, a Vigilancia Sanitéria, entre outros, a Contratada devera
promover a obtencdo das referidas aprovacgles, licencas, alvards, etc., inclusive
realizando o pagamento de taxas.

O licenciamento ambiental da obra ou reforma objeto dos projetos, se necessario, sera obtido
guando da execucédo das obras, considerando o prazo de validade das licencas e a imprevisao
de prazos de disponibilidade de recursos para a execuc¢ao das obras.

Apbs consulta ao Guia Nacional de Contratac6es Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido (
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf), verificamos as
seguintes diretrizes:

1. 1. ACESSIBILIDADE EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

1. 1.1. 0s projetos devem atender ao desenho universal, que visa atender a maior

gama de varia¢des possiveis das caracteristicas antropométricas e sensoriais da
populacgéo;

. 1.2. 0s projetos devem estar adequados aos padrfes de acessibilidade constantes

da Lei n°® 10.098, de 2000, da Lei n°® 13.146, de 2015, do Decreto n°® 5.296/2004 e
da NBR 9050/ABNT, bem como sinalizacdo em braille e em formatos de facil
leitura e compreensdo nos termos do Decreto n° 6.949, de 2009;

. 1.3. nas areas externas ou internas da edificacdo, destinadas a garagem e a

estacionamento de uso publico, deverdo ser reservadas vagas préximas dos
acessos de circulacdo de pedestres, devidamente sinalizadas, para veiculos que
transportem pessoas portadoras de deficiéncia com dificuldade de locomogéo
permanente;

. 1.4. pelo menos um dos acessos ao interior da edificacdo devera estar livre de

barreiras arquitetdbnicas e de obstaculos que impecam ou dificultem a
acessibilidade de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

. 1.5. pelo menos um dos itinerarios que comuniquem horizontal e verticalmente

todas as dependéncias e servicos do edificio, entre si e com o exterior, devera
cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata a Lei;

. 1.6. os edificios deverdo dispor, pelo menos, de dois banheiros acessiveis,

distribuindo-se seus equipamentos e acessérios de maneira que possam ser
utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

2. 1. APARELHOS ELETRICOS EM GERAL:

1. 1.1. Os equipamentos a serem especificados, conforme o caso, deverdo possuir a

Etiqueta Nacional de Conservacao de Energia — ENCE, nos termos das portarias
INMETRO, que aprovam os Requisitos de Avaliagdo da Conformidade — RAC do
produto e trata da etiquetagem compulséria.

EQUIPAMENTO PORTARIA INMETRO

Bombas e Motobombas Portaria INMETRO n° 455, de 01/12
Centrifugas

/2010

5de 15



UASG 156677 Estudo Técnico Preliminar 48/2023

Portaria INMETRO n° 7, de 04/01
/2011

Condicionadores de ar Portaria INMETRO n.° 643, de 30/11/
2012

Portaria INMETRO n.° 410, de 16/08
/2013

Lampadas LED com Portaria INMETRO n° 144, de 13/03
dispositivo integrado a base [/2015

Motores elétricos trifasicos [Portaria INMETRO n° 488, de 08/12
de inducao /2010

3. 1. OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Residuos:

1. 1.1. Nas solucbes de projeto deverdo ser adotadas medidas de minimizacdo de
impactos quanto a prevencao de residuos sendo adotadas a¢bes que, quando da
execugdo das obras, ndo gerardo residuos ou, secundariamente, reduzirdo a
geracao.

Além disso, apresenta-se outros critérios de sustentabilidade a serem considerados na
elaboracgdo de projetos de arquitetura e engenharia:

1. 1. Eficiéncia energética: Projetos devem buscar a redugdo do consumo de energia por
meio de estratégias como a escolha de materiais isolantes, a orientacdo adequada dos
edificios para maximizar o uso de luz natural, o uso de tecnologias de iluminacdo e
HVAC (aguecimento, ventilacdo e ar-condicionado) eficientes.

2. 2. Gestdo de agua: A gestdo sustentavel da dgua inclui a captacdo, o armazenamento e 0
tratamento da agua da chuva, bem como o uso eficiente da agua em sistemas de
encanamento e paisagismo. Isso pode envolver o uso de dispositivos economizadores
de 4gua e o tratamento de aguas residuais.

3. 3. Especificagdo de materiais sustentaveis: Priorizar materiais de construcédo
sustentaveis, como madeira certificada, produtos reciclados, e materiais de baixa
emissdo de compostos organicos volateis (COVs), pode ajudar a reduzir o impacto
ambiental do projeto.

4. 4. Qualidade do ar interno: Projetos devem ser concebidos para garantir uma boa
gualidade do ar interno, incluindo sistemas de ventilacdo adequados e a selecdo de
materiais de construcdo de baixa emissdo de poluentes.

5. 5. Eficiéncia no uso do solo: Maximizar o uso do solo de forma eficiente, promovendo o
desenvolvimento urbano compacto e o uso de espacos multifuncionais, pode reduzir a
necessidade de deslocamento e o impacto ambiental.

6. 6. Design sustentidvel e adaptacdo ao clima: O design arquitetbnico deve levar em
consideracgdo as condi¢fes climéticas locais, visando a otimiza¢do de eventual captagéo
de energia solar nas coberturas e ventilagdo natural, bem como a protecdo contra
condi¢Bes climaticas adversas.

7. 7. Bem-estar dos ocupantes: Projetos devem promover o bem-estar dos ocupantes,
incluindo o acesso a luz natural, espacos verdes, ventilacdo adequada e acustica
apropriada.
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8. 8. Maior vida util e menor custo de manutencao da obra;

9. 9. Escolha de espécies vegetais nativas nos projetos de urbanizacao e paisagismo;

10. 10. Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo.

A licitante devera possuir a Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas — CNAE —
compativel com as atividades de arquitetura e/ou engenharia.

A licitante, bem como seu(s) representante(s) técnico(s), deverdo apresentar prova de
inscricdo ou registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que comprove atividade relacionada a elaboracgéo
de projetos de engenharia/arquitetura.

1. 1. No caso de a empresa licitante e/ou de seu(s) responsavel(is) técnico(s) ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado de Mato Grosso, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos destes érgaos regionais por ocasido da assinatura
do contrato.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverao comprovar vinculo com a
licitante, por intermédio de: contrato social/estatuto social; registro em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; contrato de prestacdo de servigos ou, ainda; declaragdo de compromisso
de vinculagdo contratual futura, com anuéncia do profissional, caso a licitante seja efetivamente
contratada.

Qualificacéo técnico-operacional: apresentacédo de atestados de capacidade técnica, que faca
explicita mencao a licitante como executora de projetos de obras similares, emitidas por 6rgao
ou entidade da Administracéo Publica ou ainda, por outras empresas privadas.

1. 1. Os atestados deverdo, no minimo: conter a descricdo dos servicos executados; atestar
a execucdo total do objeto do contrato; ser firmado por representante legal do
contratante; indicar data de emissdo e; o documento de responsabilidade técnica
expedido em razdo das obras ou servigos executados (ART/RRT).

Qualificagdo técnico-profissional: apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a elaboracdo de
projetos de obras similares.

Considerando a essencialidade de projetos para execucdo de obras e o alto risco de perda de
eventuais recursos da instituicdo decorrente do ndo fornecimento em funcdo da eventual
incapacidade econbmica da contratada, serdo exigidos critérios de habilitacdo econdmico-
financeira, fundamentado no art. 69 da Lei N° 14.133/2021 e art. 37, inciso XXI da Constituicao
Federal.

Sera exigida a garantia de execugao contratual, nos moldes dos artigos 96 e seguintes da Lei
14.133/2021, visto que possiveis descumprimentos contratuais poderdo impactar
significativamente esta Universidade, além disso, foi levado em considera¢do na decisdo o
valor desta contratacéo.

Quanto a garantia pelo servico de elaboracdo dos projetos e pecas técnicas, a contratada
deverd prestar os servigos de eventuais correcdes de falhas quando identificadas pelo prazo
de até 5 anos, contados da data de recebimento definitivo do objeto.
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1. 1. As corre¢clBes serdo exigidas para os casos de erros originados na elaboracdo dos
projetos, como auséncia de informagBes necessarias nas pecgas técnicas, erros de
dimensionamento e de quantificacdo de materiais e servi¢os, entre outros possiveis;

2. 2. Caberd a contratada providenciar junto ao responsavel técnico a corre¢cdo das falhas
em até 15 dias ap6s acionada. Nao sendo possivel, a contratada devera providenciar um
novo profissional para fazé-lo, emitindo a devida anotacao/registro de responsabilidade
técnica pela alteracao;

3. 3. Todos os custos oriundos de eventuais corre¢des serdo por conta da contratada.

Levando em consideracdo a natureza do objeto desta contratacdo, bem como a exigéncia de
capital social minimo, estrutura minima e equipe de profissionais ou corpo técnico, DECIDIU-
SE pela NAO permisséo da participacdo de pessoas fisicas, na forma do art. 4° da IN SEGES
/ME 116/2021.

Cabe ressaltar que o catalogo eletrénico de padronizacdo do Governo Federal, nos moldes do
art.19, 8§ 2°, da Lei N° 14.133/2021, até a presente data, ndo consta no catalogo os itens desta
contratagao.

5. Levantamento de Mercado

No ambito da Administracdo Publica a elaboracéo de projetos para obras comumente é feita de
duas formas, direta ou indireta. Caso possua recursos para tal, a prépria Administracéo elabora
0s projetos, licitando a execucdo da obra. Noutro cenario a Administracdo promove a
contratacdo de empresa especializada para elaboragdo do projeto e, posteriormente, promove
a contratagcdo para execucédo da obra.

Tem-se ainda a contratacdo integrada que possibilita que uma Unica contratagdo contemple
todas as operagfes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.

No entanto, houveram duas licitagbes na modalidade de contratacdo integrada para atender as
demandas da Universidade Federal de Rondonépolis no ano de 2020 que resultaram
fracassadas, conforme processos 23108.081480/2020-51 (RDC 01/2020) e 23108.086882
/2020-41 (RDC 02/2020).

Solucao 1: elaboracao dos projetos pela propria Administracéo e
posterior contratacdo para execugao das obras

A elaboracdo dos projetos pela propria Administracdo garantiria
um melhor acompanhamento durante a execuc¢ao da obra, dando
celeridade a eventuais dlvidas que possam surgir quanto aos
projetos. No entanto, a UFR n&o possui profissionais habilitados e
capacitados para elaboracdo dos projetos de todas as disciplinas
envolvidas em uma obra de reforma ou construcdo, tornando
tecnicamente inviavel tal solucao.

Solucdo 2: contratacdo de empresa especializada para
elaboragéo de projetos e posterior contratacéo para execucao das
obras
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Demonstra-se como uma boa alternativa, considerando que os
responsaveis técnicos terdo know-how para elaboracdo de
projetos, possibilitando solucbes modernas e adequadas para
cada demanda levantada. No entanto, em caso de falhas de
projeto posteriormente identificadas poderdo ocasionar atrasos na
execucéo da obra.

Solucéo 3: contratacdo integrada do objeto

A contratacdo integrada embora possibilite que uma Unica
contratacdo contemple todas as operacdes necessérias e
suficientes para a entrega final do objeto, apresenta um historico
de fracasso nas Ultimas tentativas (RDC 01 e 02/2020). Além
disso, pode ocasionar sobrepreco ou paralisacdo da obra, uma vez
gue a auséncia de projetos impede uma boa orcamentacdo da
obra.

Estudo Técnico Preliminar 48/2023

Julga-se a Solug¢do 2 como a melhor dentre as observadas. Destaca-se que esta solucao ja
mostrou-se possivel para a instituicdo, sendo adotada nos contratos: 01/2022, 02/2022, 03

/2022 e 06/2022, frutos do Pregéo Eletrénico 05/2021.

Com a experiéncia adquirida nas contratacGes citadas, serdo expandidos os prazos para
elaboragcdo dos projetos que demonstraram-se demasiadamente curtos, sendo necessarios
aditivos de prazos. Além disso, para melhorar a operacionalizacdo do sistema de licitacao e a
prépria sessdo em si, 0 projeto de obra ou reforma sera tratado como um item que contemple
todas as disciplinas necessérias e nao como um lote de varios itens para cada disciplina de

projeto.

Em consulta realizada as contratacdes publicas, obteve-se o0s seguintes dados, que
evidenciam a existéncia de potenciais fornecedores para a elaboracdo de projetos de

engenharia atualmente:

Acre

ID UASG FORNECEDORES DATA
27.370.983/0001-04 - SCS
06 | 160441 - 28° Grupo de BRASIL ENGENHARIA - 03/07/2023
/2023 | Artilharia de Campanha SOLUQOES EM ENGENHARIA
E SERVICOS LTDA
- 70 3
20 1600; ezhif‘if'(:':‘) de | 02.542.866/0001-50 - CRG 16/05/2023
/2022 9 9 ENGENHARIA LTDA
Construcao
06 Un?\?:r?sifa;j: Lljznecclia:a(i:?do 10.664.637/0001-36 - 26/04/2023
/2023 BRANDAO & SILVA LTDA
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6. Descricao da solucao como um todo

Trata-se da contratacdo de empresa especializada na elaboracdo de projetos executivos de
edificacdes, incluindo todas as pecas técnicas pertinentes, com nivel de precisdo adequado,
para futura contratacédo da execucgdo dos servicos e obras descritos na tabela a seguir.

Os requisitos da contratacdo estédo dispostos no titulo 4 deste estudo.

Embora tratam-se de projetos de engenharia e arquitetura, ha bastante diferenca no que se
refere a expertise necesséria para elaboracédo de cada um.

Para a promoc¢éo da eficiéncia e da economicidade em obras e servicos de engenharia, as
etapas de planejamento inicial e de projeto sdo decisivas, pois 0s custos de atuacdo sdo mais
baixos e a capacidade de influenciar o custo final € maior, demonstrando a grande importancia
de um projeto bem elaborado.

Dessa forma, julgou-se necessaria a divisdo das demandas em itens independentes,
permitindo que empresas com diferentes especialidades em projetos de engenharia e
arquitetura concorram pelos itens que tenham maior expertise, conforme listado abaixo:

Descricao CATSER| UND QTD VALOR TOTAL
UNT COM
BDI
oy | Combatealncendioe | o5050 | e |37913,00 R$394 |RS$ 14951801
Panico
Centro de Ensino,
02 | Pesquisa, Extensdo e | 20060 m2 |5158,00| R$ 100,98 | R$520.864,58
Inovagéo - CEPEI
Ampliacédo do
03 Restaurante 20060 m? 752,00 | R$ 185,70 | R$ 139.647,33
Universitario
04 | REfOrma e ampliagdo | ,qnq5q | o | 55500 | R$225,82 | R$ 125.332,16
do Anfiteatro
05 Centro de Eventos 20060 m2 2388,00| R$97,15 | R$231.992,34
06 Centro Esportivo 20060 m2 |[2492,00 R$ 115,13 | R$ 286.908,09
Reestruturacéo da
07 20060 m2 150,00 | R$ 213,52 | R$ 32.028,62
fachada do campus
Avaliacdo das
instalagcBes elétricas do
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08 centro de 20060 m?2 50,00 R$ 319,69 | R$ 15.984,61
processamento de
dados

09 | Reforma da Biblioteca | 20060 m?2 1576,00 | R$ 148,49 | R$ 234.015,90

*As justificativas dos quantitativos de cada item estabelecidos nesta tabela constam no titulo 7 deste
estudo;

**A estimativa do valor unitario e valor total constam no titulo 8 deste estudo.

As especificacBes de cada item serdo objeto do Plano de Necessidades de cada demanda, a
ser anexado no Termo de Referéncia.

Trata-se de servigcos comuns de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagao.

Nos moldes do art. 6°, inciso XXI da Lei 14.133/2021, a demanda é classificada como servi¢co
comum de engenharia pois as atividades necessitam da participacdo e do acompanhamento
de profissional engenheiro/arquiteto habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24
de dezembro de 1966, e cujos padroes de desempenho e qualidade serdo objetivamente
definidos neste processo licitatorio.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execucdo indireta € vedada.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

Levando em consideracdo as caracteristicas do objeto, é conveniente para a Administracdo a
contratacdo desses servicos por regime de empreitada por preco unitario, sendo servigos
remunerados por unidade de medida, “m?” no caso. Sendo assim, optou-se pela adocdo do
procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Precos, fundamentado no art. 3°, inciso Il, do
DECRETO N° 11.462/2023.

Além disso, destaca-se que o servico de elaboracdo de projetos é uma contratacdo frequente,
gue deve ocorrer sempre nos casos de construces novas, reformas ou estudos especificos de
engenharia ou arquitetura. Considerando que serd elaborado o Termo de Referéncia e tratam-
se de servicos sem complexidade técnica, o SRP pode ser utilizado para esta contratacdo nos
moldes do paragrafo Unico também do art. 3°, do DECRETO N° 11.462/2023.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A presente contratacdo tem relacdo direta com o planejamento e decisGes estratégicas da
UFR, quanto a sua infraestrutura predial e a perspectiva de crescimento da instituicdo. Desse
modo, listou-se as demandas na situacao atual da instituicdo na tabela presente no titulo
anterior, definindo suas dimensdes estimadas conforme Anexo |.

No Anexo | sdo apresentados os Planos de Necessidades para cada item listado,
caracterizando a demanda de acordo com as necessidades a serem atendidas. Os Planos de
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Necessidade foram construidos, conforme possivel, em conjunto com as unidades
demandantes, aquelas que fardo uso ou possuem interesse nas futuras edificacbes e
ampliagoes.

Cabe ressaltar que a dimensédo final do projeto pode sofrer alteracées de acordo com a
evolugdo de sua elaboragéo e adequacgfes que vierem a ser necessarias.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.736.292,54

Para a estimativa dos prec¢os unitarios dos projetos foi aplicada a mesma metodologia adotada
no Pregao 05/2021.

Considerando que a elaboracdo de projetos sdo servigos especializados e que as profissbes
sdo reguladas por entidades de classe, buscou-se junto a essas entidades informacoes,
subsidios e parametros para estimar os custos unitarios dos projetos.

Apo6s ampla pesquisa, encontrou-se a Tabela de Honorarios Basicos Profissionais Basicos (
https://www.crea-mt.org.br/arquivos/b5f08cfdb843453b8bf4bag51ad42e32.pdf) elaborada pela parceria entre o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT) e a Associagéo
Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC-MT), porém o documento nao apresenta a
metodologia utilizada para calculo dos custos unitarios e, além disso, o CUB utilizado é datado
de janeiro de 2020.

Dessa forma, optou-se pelo uso da metodologia aplicada pelo Sindicato dos Engenheiros no
Estado de Goias (SENGE-GO), disponivel no Regulamento de Honorarios (http://www.senge-go.org.br
/tabela-honorarios). Tal metodologia é detalhada na Composi¢éo de Pregos, Anexo Il.

Como demonstrado, obteve-se o valor global estimado de R$ 1.736.292,54 (Um milh&o,
setecentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).
Sendo que, os valores unitarios constam no titulo 6 deste estudo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Como ja demonstrado, a solucdo é divisivel em itens de acordo com a demanda a ser
atendida, conforme disposto na tabela do titulo 6 deste estudo, cada item € o escopo de um
projeto em si, independente dos demais.

Esse parcelamento ndo prejudica a solugcdo como um todo, pelo contrario, amplia a
competitividade, permitindo que empresas especializadas em tipologias de obras especificas
possam participar daqueles itens que Ihe interessam, promovendo uma selecdo de melhores
fornecedores e, além disso, a obtengcédo de melhores lances na licitagao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A partir dos projetos elaborados ser@o necessarias as contratacbes para execucdo dessas
obras e reformas.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratacdo foi devidamente incluido no Plano de Contratacbes Anual 2023,
conforme detalhamento exposto na tabela abaixo:

ID PCA no PNCP: 35854176000195-0-000001
12023

Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

Identificador da Futura

Contratacéo:
ID do Item no Classe e/ou Grupo Valor
PCA
197 833 - SERVICOS DE R$ 1.000.000,00
ENGENHARIA

Valor Total Estimado no Plano de{ R$ 1.000.000,00
Contratacfes Anual 2023

Valor Total Estimado neste estudo (titulo | R$ 1.736.292,54
8)

Na elaboracao deste ETP foi levado em consideracéo o Plano de Logistica Sustentavel (https:/sei.
ufr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?
acao=publicacao_visualizar&id_documento=119410&id_orgao_publicacao=0) da UFR em vigor, em especial, o
alinhamento com o item 3.3.7, que trata das situacdes de emergéncia, demanda a ser suprida
com a elaboracéo dos projetos de combate a incéndio e panico. O plano ndo apresenta uma
abordagem especifica para a elaboracdo de projetos de obras e reformas que contemple as
outras demandas, diante disso sdo apresentados os requisitos de sustentabilidade no titulo 2.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo de uma empresa especializada para a elaboracao de projetos pode trazer uma
série de beneficios significativos para a universidade:

1. 1. Experiéncia e conhecimento especializado: Empresas especializadas tém equipes com
conhecimento e experiéncia especifica na area, o que pode resultar em projetos mais
bem elaborados e de alta qualidade.
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2. 2. Eficiéncia e produtividade: Essas empresas tém processos estabelecidos e recursos
gue permitem a execucado eficiente de projetos, o que pode resultar em prazos mais
curtos e custos mais baixos.

3. 3. Reducdo de erros: A experiéncia e a atencdo aos detalhes que uma empresa
especializada oferece ajudam a reduzir erros durante o processo de elaboragdo do
projeto, o que pode evitar futuros aditivos e atrasos em obras, economizando tempo e
recursos.

4. 4. Inovacao e criatividade: Empresas especializadas geralmente estdo atualizadas com
as Ultimas tendéncias e tecnologias do setor, 0 que pode levar a solucfes inovadoras e
criativas nos projetos.

5. 5. Acesso a recursos e tecnologias avancadas: Muitas empresas especializadas tém
acesso a ferramentas e tecnologias de ponta que podem ndo ser acessiveis para esta
instituicdo, o que pode melhorar a qualidade e eficiéncia do projeto.

6. 6. Cumprimento de regulamentacdes e padrbes: Empresas especializadas geralmente
estdo atualizadas com as regulamentacdes e padrbes do setor, garantindo que o projeto
esteja em conformidade.

13. Providencias a serem Adotadas

A instituicdo devera disponibilizar um servidor para acompanhar as eventuais visitas ao
campus a serem feitas pelas licitantes e fornecer as explanacdes necessarias as mesmas, de
modo que obtenham informacdes suficientes para a elaboragdo de suas propostas;

14. Possiveis Impactos Ambientais

Obra de engenharia, por definicdo, é a alteracdo do ambiente pelo homem. Portanto, o impacto
ambiental € inerente a presente contratacdo, quer seja positivo, quando busca mitigar os danos
causados atualmente, quer seja negativo, quando exija a supresséo vegetal ou afins.

Destaca-se que a elaboracdo de projetos em si ja € uma medida para evitar ou reduzir o0s
impactos ambientais, as demais medidas de tratamento para os impactos negativos que as
futuras obras possam causar ao meio ambiente séo descritas no titulo 2.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas necessidades apresentadas e cenario atual da instituicdo a equipe de
planejamento designada considera como vidvel a contratacdo de empresa(s) especializada(s)
para elaboracdo de projetos de engenharia e arquitetura.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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1. Apresentagao

A Diretoria de Projetos e Obras (DPO) apresenta o Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas - Projetos, que tem como objetivo oferecer ao meio técnico a
listagem das tarefas minimas exigidas para a elaboragdo, detalhamento e entrega dos
projetos e demais pecas técnicas de obras e servicos a serem realizadas no ambito da
Universidade Federal de Rondondpolis (UFR).

O presente documento compreende um conjunto de diretrizes técnicas,
critérios, condicbes e procedimentos estabelecidos pela DPO para a contratacdo,
execucado, fiscalizacdo e controle dos servicos de elaboragdo de projetos e demais
pecas técnicas.

A elaboracdo dos estudos, anteprojetos, projetos executivos e demais pecas
técnicas necessarias para execucdo de obras na UFR, deverdo seguir todas as diretrizes
do Decreto n292.100, de 10 de dezembro de 1985.

A empresa a ser contratada devera fornecer a contratante todos os elementos
técnicos necessarios e suficientes para a contratacdo da execucao da obra, com nivel
de precisdo adequado para caracterizar os servicos de forma que assegurem a
viabilidade de sua execucdo, devendo entregar as seguintes pecas técnicas:

1.1. Estudos preliminares

Caracteriza-se por ser uma etapa destinada a concepc¢ao e a representacao do
conjunto de informagdes técnicas iniciais e aproximadas, necessarias a compreensao
da configuragao da edificagao, podendo incluir solu¢des alternativas.

Durante a fase de Estudos Preliminares, caso a Contratante ndo disponha, a
Contratada deverd elaborar os seguintes estudos e levantamentos, dentre outros
documentos necessarios:

I.  Levantamento Topografico;
II.  Laudo de Sondagem;
[ll.  Estudos Hidroldgicos;
IV.  Estudos Ambientais;

1.2. Anteprojetos

Etapa destinada a concepgdo e a representacdo das informagGes técnicas
provisérias de detalhamento da edificacio e de seus elementos, instalagbes e
componentes, necessarias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e
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suficientes a elaboracdo de estimativas aproximadas de custos e prazos dos servicos de
obra implicados.

Esta etapa inclui a elaboracdo dos Documentos para Aprovacdo (ou "Projeto
Legal"), destinada a representacdo das informacGes técnicas necessdrias a analise e
aprovacao, pelas autoridades competentes, da concepcao da edificacdo e de seus
elementos e instalacdes, com base nas exigéncias legais (municipal, estadual, federal),
e a obtencdo do alvard ou das licengas e demais documentos indispensaveis para as
atividades de construgao.

1.3. Projetos executivos

Etapa composta pelo conjunto de informagdes resultante do processo de
composicdo, destinada a concep¢do e a representacdo das informacdes técnicas da
obra e de seus elementos, instalagdbes e componentes, completas, definitivas,

necessarias e suficientes a execugao.

E o projeto final a ser usado para a obra e que compreende o detalhamento do
anteprojeto, com todos os elementos técnicos, aprovado e pronto para ser executado.

A compatibilizagdo entre os projetos executivos, desenvolvidos em plataforma
BIM (Building Information Modeling), e custos, devera ser feita pela contratada
(especificagcdes, normas técnicas e demais elementos relativos aos projetos).

1.4. Caderno de encargos e especificagbes técnicas - Obra

E o documento que estabelece requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e
administrativas para a execucdo da obra (encargos), bem como as condi¢bes de
execucao e o padrao de acabamento para cada tipo de obra ou servico técnico,
indicando os materiais especificados e os locais de sua aplicacdo, obedecendo a
legislacdo pertinente (especificacGes técnicas).

Caracteriza-se ainda pela compilacdo de todos os memoriais descritivos de cada
um dos projetos executivos elaborados, discriminando as atividades técnicas, as
especificacdes e os métodos construtivos a serem empregados na execugao da obra.

1.5. Orcamento descritivo

Documento elaborado em forma de planilha eletronica com o objetivo de
detalhar o preco global de referéncia a partir da descrigdao, quantidades e custos
unitarios de todos os servicos (Orcamento Sintético), incluidas as respectivas
composicdes de custos unitarios (Orcamento Analitico), necessdrios a execugao da obra




e compativeis com o projeto correspondente, conforme Decreto n2 7.983 de 8 de abril
de 2013 ou outro que vier a substitui-lo.

1.6. Cronograma fisico-financeiro

Documento elaborado em forma de planilha eletronica com o objetivo de
demonstrar a distribuicdo dos custos das diversas etapas da obra ao longo do periodo
de execucdo com somatorio das parcelas periddicas a serem pagas mensalmente.

1.7. Licengas e certificacoes

Documentos necessarios e suficientes para o inicio da obra, em especial aqueles
relacionados a aprovacao de projetos junto aos érgdos municipais, de meio ambiente,
corpo de bombeiros e concessionarias de servigos publicos.

2. Definigoes

I.  Contratada: empresa que serd eventualmente contratada para realizar o
servigo proposto;

II. Contratante: aqui representada pela Universidade Federal de
Rondondpolis, que se compromete a realizar o pagamento pelo servico
contratado;

Ill.  Fiscalizagdo: comissdo composta por servidores designados por
autoridade competente da UFR, por meio de portaria especifica, que
serd responsavel pelo acompanhamento e recebimento dos servicos
contratados.

3. Servigos de coordenagao dos projetos

A contratada designard formalmente um coordenador de projetos, que ficard
encarregado da coordenacdo geral desde o inicio dos trabalhos de elaboracdo do
projeto de arquitetura e dos projetos complementares até a entrega final do servico.

O coordenador de projetos devera:

I.  Ser devidamente qualificado e ter pleno conhecimento de todos os
projetos, para dirimir davidas e prestar esclarecimentos a contratante;
Il.  Assinar a respectiva ART/RRT de coordenacdo geral dos projetos;
lll.  Gerenciar todo o contrato e a equipe interdisciplinar que ira desenvolver
0s projetos;
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IV.  Participar de todas as reunibes referentes ao objeto contratado,
juntamente com a comissao de fiscalizagdo da contratante;

V.  Fornecer a fiscalizacdo e a sua equipe técnica cronogramas, relatérios
técnicos e fluxogramas relativos ao desenvolvimento dos trabalhos,
mantendo atualizadas todas essas informacdes;

VI.  Garantir o cumprimento dos prazos estipulados no cronograma Fisico-
Financeiro, de acordo com as etapas de progressdao do processo de
projeto de obras, fases do modelo BIM e o nivel de desenvolvimento do
modelo do projeto;

VIl.  Garantir a perfeita integracdo e compatibilizacdo entre o projeto de
arquitetura e o0s projetos complementares, atentando para as
inter-relagdes e necessidades mutuas, bem como entre os projetos,
caderno de encargos e planilha orcamentaria;

VIIl.  Utilizar a plataforma BIM para realizar estudos de interferéncia em todos
os sistemas e instalacGes prediais, ainda que se utilizem programas
computacionais ou softwares especificos e dedicados para
dimensionamento de estruturas e demais instalagdes;

IX.  Garantir que todos os projetos estejam devidamente compatibilizados,
atuando juntamente com a fiscalizagdo em todas as etapas do contrato.

A coordenagdo incluira o controle da unificagao dos elementos informativos dos
desenhos, com padronizacdo de pranchas, simbologia, numeracao, referéncia e outros
correlatos. Da mesma forma, abrangerd a integracdao e consisténcia dos documentos
complementares, tais como memoriais descritivos, memoéria de calculo, caderno de
encargos e especificagdes técnicas, normas de execugdo, orcamento detalhado e
cronograma fisico-financeiro da obra.

A coordenacdo serd responsavel pelo levantamento dos equipamentos basicos
gue utilizam instalacdes elétricas, hidrossanitarias e afetam a climatizacdo e todos os
demais. Deverd atuar em parceria direta com os projetistas, visando a eficiéncia
energética da edificacdo e adotando as melhores alternativas técnicas e econ6micas
disponiveis.

Ndo serd admitida a existéncia de conflitos entre os diversos projetos que
compdem o trabalho a ser realizado (projeto de arquitetura e projetos
complementares de engenharia), sendo encargo do coordenador a solugdo destas
eventuais ocorréncias, mesmo apods o recebimento definitivo dos servicos.




4, Critérios de sustentabilidade ambiental

Todos as pecas técnicas contratadas deverdo ser elaboradas em atendimento ao
conteldo da Instrucdo Normativa n? 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestao.

Nos termos do art. 6 da Lei n? 14.133/2021, nos projetos basicos e projetos
executivos de obras e servicos deverd ser considerado e avaliado o devido impacto
ambiental.

As especificacOes e demais exigéncias dos projetos e pecas técnicas, para
contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaboradas visando a
economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de
energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tais como:

I.  Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;
II.  Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem
local;
lll.  Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como dgua e energia;
IV. Maior geracdo de empregos;
V. Maior vida util e menor custo de manutencao da obra;

VI.  Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
VIl.  Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados, como
madeiras;
VIll.  Desenvolvimento de arquitetura com aproveitamento de luz e

ventilacdo natural;

IX. Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel;

X. Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacdo tarefa, uso de sensores
de presenca;

XlI.  Adotar preferencialmente lampadas em LED e luminarias de alto
rendimento e eficiéncia;
XIl.  Escolha de espécies vegetais nativas nos projetos de urbanizacao ou
paisagismo;
Xlll.  Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;

XIV.  Desenvolver sistema de reuso de agua com aproveitamento da agua de
chuva e/ou aguas servidas, agregando ao sistema hidraulico elementos
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que possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

XV. Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao.

5. Critérios basicos na elaboragao de projetos

Todos os projetos obedecerdo necessariamente as normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicdveis a obra publica, além das normas técnicas
especificas devidas. Sua elaboracdo sera responsabilidade dos profissionais legalmente
habilitados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, conforme o caso.

Todos os projetos deverdao ser elaborados em conformidade com a Instrucdo
Normativa n2 2, de 4 de junho de 2014, visando, dentre outras exigéncias, a obtencdo
do selo PROCEL Edifica¢des, na categoria A para as edificaces publicas.

A contratada deverd prever solucbes e especificacGes compativeis com os
Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nivel de Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos - RTQ-C, do Instituto Nacional de Metrologia -
INMETRO, aprovado pela Portaria Inmetro n? 372, de 17 de setembro de 2010, bem
como os aperfeicoamentos previstos na Instrucdo Normativa do Inmetro para a
Classificagdo de Eficiéncia Energética de Edificagdes Comerciais, de Servigos e Publicas
(INI-C), aprovada pela Portaria Inmetro n2 42, de 24 de fevereiro de 2021.

Todos os projetos deverdo seguir as orientacées deste caderno e, em sua falta,
do Manual de Obras Publicas - Edificacdes - Praticas da SEAP.

Deverd ser adotada tecnologia BIM (Building Information Modeling) no
desenvolvimento integrado de todos os projetos e demais pegas técnicas, com
utilizacdo de softwares em versdes originais e atualizadas:

I. O modelo BIM deverad conter todas as informacdes, dados e outros
elementos fundamentais e necessdrios para compor os quadros de
guantitativos e orcamento. Para quantificar adequadamente um servico,
deve-se observar o que dispde o caderno de encargos ou a especificacdo
técnica sobre a forma de medicdo e pagamento previstos para a
execuc¢ao dos servicos.

II. Os projetos arquiteténicos e os projetos de engenharia deverdo,
obrigatoriamente, ser desenvolvidos com o uso softwares em BIM, de
livre escolha da contratada, devendo ser entregue nos formatos: IFC 2x3
ou IFC4, por ser a extensdo publica para o Gerenciamento e
Interoperabilidade de informacdes e dados de projeto, conforme
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definicdo da ISO-PAS-16739:2013; e nos formatos nativos dos softwares
de modelagem utilizados. Os softwares escolhidos devem importar e
exportar corretamente as informacgdes para IFC.

Todos os projetistas, de acordo com suas disciplinas de projetos,
deverdo desenvolver o arquivo de projeto em BIM, devendo cada um
deles se preocupar em garantir a compatibilidade do seu trabalho com o
dos demais membros e suas equipes e entre as equipes responsaveis
pelas outras disciplinas, colaborando com a coordenacdo e
compatibilizacdo dos projetos.

O coordenador de projeto, designado expressamente pela contratada,
serd a ligacdo entre a contratada e a contratante durante a execugdo do
contrato e serd o responsavel pela integracdo e compatibilizagcdo de
todos os projetos.

O coordenador deverda gerenciar todo o contrato e a equipe
interdisciplinar que irda desenvolver os projetos. Deverd participar de
todas as reunides referentes ao objeto contratado, junto a fiscalizacdo
da contratante.

6. Normas técnicas aplicaveis

Serdo os parametros minimos a serem obedecidos para a perfeita execugdo dos
estudos e projetos, quando aplicaveis:

As Normas Brasileiras (NBRs) vigentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e, em sua falta, as normas de organismos
internacionais equivalentes;

Normas Regulamentadoras aplicaveis;

Instrugdes normativas, resolugdes, procedimentos e orientagdes
técnicas de organismos regulamentadores, nacionais e internacionais
(na  falta do primeiro), agéncias reguladoras e concessionarias de
servico publico dos Municipios, Estado ou Unido.

Os casos omissos da legislacdo técnica serdo definidos pela fiscalizacdo, de
maneira a manter o padrao de qualidade previsto para os projetos em questdo e de
acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas
preconizadas para o assunto na literatura consagrada.

7. Apresentac¢ao geral dos projetos

Os arquivos deverdao ser entregues separados por disciplinas nos formatos
nativos e no formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares deverdo ser
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relacionados e associados (federados) ao modelo de Arquitetura, através da definicdo
de um ponto de referéncia Unico que serve de origem para o sistema de coordenadas
gue orienta o projeto, de maneira a permitir a visdo de um modelo central. Esta
modelagem deverd, ao final, ser totalmente compativel com as solu¢des desenvolvidas
pelos projetos complementares.

Todos os documentos deverdo ser entregues em formato digital, armazenados
em pen-drive ou encaminhados via e-mail (a ser definido pela fiscalizacdao), nomeados
com a identificagdo da obra, além dos dados da contratada, contratante e do contrato,

sendo:

VI.

Pasta nomeada “Estudos preliminares” com todos os arquivos referentes
aos estudos preliminares (em formato "docx" ou "xlsx" e cdépia em
formato "pdf"), separados por disciplinas;

Pasta nomeada “Anteprojetos” com todos os arquivos (formatos “ifc”,
nativo e “pdf”) referentes aos anteprojetos, separados por disciplinas;

Pasta nomeada “Projetos”, com um arquivo de texto para as instrucées
de impressao das pranchas, todos os arquivos (formatos “ifc”, nativo e
“pdf”) referentes aos projetos, separados por disciplinas, e as subpastas

seguintes:

a) “Memoriais de Calculo”, contendo arquivos (em formato
"docx" ou "xIsx" e copia em formato "pdf") com todos os
parametros utilizados para dimensionamento dos diversos
projetos, separados por disciplinas;

b) “Midia grafica”, contendo os arquivos definidos no item 7.4.

Pasta principal com o nome “Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas”, com os arquivos correspondentes em formato
"docx" e copia em formato "pdf";

Pasta principal com o nome “Orgcamento e Cronograma”, contendo
planilha eletronica (em formato "xIsx" e copia em formato "pdf") com a
composicdo e quantitativos dos servicos a serem realizados
(orcamento descritivo), e cronograma fisico-financeiro da obra (além do
arquivo em formato "pdf", o arquivo original editdvel, compativel com o
software Gantt Project e MS Project);

Pasta principal com o nome “Licengas”, com os arquivos
correspondentes, devidamente identificados;

Serdo admitidas, para apresentacdo dos projetos, pranchas nos tamanhos
definidos para a Série “A” normalizada, desde que o maior tamanho utilizado nao
ultrapasse os limites do tamanho AQ, sendo preferivel a utilizagdo até o tamanho Al.

Os arquivos dos projetos deverdo apresentar a seguinte nomenclatura:
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DISCIPLINA DE PROJETO NOMENCLATURA

1 Arquitetura ARQ
2 Paisagismo e Urbanizacao URB
3 Fundacdo e Obras de Terra FUN
4 Estruturas EST
5 InstalagOes Elétrica e lluminagdo Externa ELE
6 Subestacao SuB
7 SPDA PDA
8 Cabeamento estruturado CAB
9 Supervisao, CothroIeNe Comando da sce
edificacao
10 InstalagOes hidrossanitarias HID
11 Drenagem e irrigacao DRG
12 Climatizacdo e ventilacdo mecanica CLl
13 Instalagdes de gases GAS
14 Seguranga Contra Incéndio e Panico CIP
15 Transporte Vertical Automatizado TVA

A disposicdao e divisdo das pastas, bem como a nomenclatura, poderd ser
adequada pela contratada, em prol da melhor organizacao dos arquivos, devendo ser
previamente acordado e aprovado pela fiscalizacdo.

Os autores dos projetos deverdo assinar todas as pecas produzidas, indicando o
numero de inscricdo e de registro das AnotacGes de Responsabilidade Técnicas (ARTs),
de acordo com a Lei n. 6.496/1977.

6.1. Carimbo

Deverdo constar no carimbo (selo) de cada prancha, no minimo, as informacdes

abaixo:

VII.
VIII.

Tipo de projeto — arquitetdnico, estrutural etc.;

Responsavel técnico — nome e registro no CREA ou CAU;

Responsavel pelo projeto — empresa ou pessoa que coordena o projeto;
Conteudo discriminado da prancha;

Numero da prancha — com indicacdao com trés letras e dois digitos;
Indicagdo de prancha — na forma numero da prancha / total de
pranchas;

Data — referente a Ultima revisdo do projeto;

Nome do projeto — a ser definido pelo contratante;

Endereco do projeto — enderego completo do local da obra;
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X.  Listagem das revisGes efetuadas com a descricdo do executor da revisdo;
XI.  Data da execugao e descri¢cdao resumida da revisao;

Todas as pranchas de todos os projetos deverdo utilizar o mesmo carimbo, que
devera ser previamente aprovado pela fiscaliza¢ao.

6.2. Cores e linhas

A empresa CONTRATADA devera especificar um padrao para cores e respectivos
padrdes de espessuras e tipos de linhas a serem plotadas, para os diversos projetos,
procurando manter um arquivo Unico de estilo de plotagem.

6.3. Escalas

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados em escalas compativeis
conforme forma usual, restringindo-se as escalas a 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50,
1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:1000.

Todos os desenhos devem ter as escalas indicadas junto ao titulo do respectivo
desenho.

As plantas baixas deverdao ser apresentadas em escala 1:50, salvo casos
especiais devidamente justificados e aprovados pela FISCALIZACAO.

Detalhes construtivos deverao ser apresentados nas escalas 1:1, 1:5, 1:10, 1:20,
1:25.

6.4. Midia grafica

O modelo deverd ser aprovado pela fiscalizacdo antes da elaboracdo das
perspectivas eletronicas humanizadas internas e externas dos pontos importantes da
edificacdo, com animacgdo eletronica, apresentando textura, cores, ambientacdo,
vegetacdo e figuras decorativas, com a representacdo de materiais aplicados,
humanizacdo dos ambientes, intervencdo de figuras humanas, mobilidrios e
iluminacdo, de modo que se possa transmitir o maior nimero possivel de informacdes.

Deverdo constar as informacgbes visuais suficientes para se ter uma nocgao
espacial da edificacdo proposta, sua insercdo na paisagem e seus principais ambientes
internos. As modelagens do entorno deverdao contemplar os tipos de pavimentagao e
os elementos de sinalizag¢do vidria horizontal e vertical.

Nesta etapa final, as imagens deverdo ser coloridas, entregues em arquivo
digital em alta resolucdo.
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A contratada deverd, ainda, desenvolver um video do modelo para divulgacdo
do projeto, que deverd permitir um passeio virtual dentro do projeto, com riqueza de
detalhes, em perspectivas internas e externas em 3D e imagens renderizadas,
permitindo visualizacdo da iluminacdo, mobilias e decoracdo, humanizacao,
equipamentos, dentre outros. O video deverd ter o tempo necessario para apresentar
toda a edificacao.

A fiscalizagdo fara a avaliagdo quanto a riqueza de detalhes e qualidade das
imagens geradas, podendo solicitar altera¢des, expansdes ou rejeitar o servigo.

Serdo entregues a fiscalizacdo pela contratada, no minimo, para cada edificacdo:

I. O modelo 3D de construgao (digital);
. De cinco a dez imagens renderizadas internas, a depender das
dimensodes da edificacdo;
[ll.  Trés imagens renderizadas externas;
IV.  Um video 3D-tour virtual, em formato .avi (digital).

8. Escopo minimo exigido
7.1. Estudo preliminares

7.1.1. Levantamento de dados

Levantamento do conjunto de informacBes necessarias, visando montar um
programa bdsico do projeto, com informacdes sobre o terreno, legislacdo local,
solicitacdes do cliente etc., baseado nestes dados elabora-se o escopo do projeto.

Nesta fase, caberd a contratada realizar as devidas andlises e estudos de
projetos referenciais fornecidos ou indicados pela UFR (se houver), bem como os
levantamentos da situagdo atual de toda a drea onde serd implantada a obra, incluindo
determinacdo de limites e confrontacOes das dreas, levantamentos de situacdo
cadastral e legal nos érgdos e entidades reguladoras, de modo a determinar, em estudo
prévio de implantacdo, a real geometria e locacdo das obras.

Levantar demais informacdes sobre o terreno, tais como: dimensdes,
orientagdo, vegetagao existente, situagao, previsdao de inser¢do na area de expansao
urbana, ventos dominantes, pluviosidade, insolacao, dentre outras.

Constard ainda desta fase a elaboracdo do Plano de Necessidades da
contratante, que ird subsidiar a elaboracdo do anteprojeto e projeto executivo de
arquitetura. Para a elaboracdo deste documento a contratada devera reunir-se com a
contratante com o objetivo de avaliar as necessidades e caracteristicas de trabalho de
cada area envolvida. O documento final deverd ser entregue a fiscalizacdo para a
devida andlise e aprovacao antes do inicio da fase de anteprojetos.
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O Plano de Necessidades é definido como o conjunto das intengGes expressas
pelo dimensionamento das areas de trabalho e pelas caracteristicas e condicGes
necessarias ao desenvolvimento das atividades dos usudrios da edificagao, variavel em
funcdo de diversos aspectos laborais, funcionais, arquitetonicos e construtivos. Por
meio deste plano é possivel realizar o cdlculo aproximado da drea de construcdo, que
trara subsidios a avaliacdo dos custos estimados para o empreendimento e para a
escolha do terreno.

7.1.2. Levantamento topografico

Produto de uma série de medi¢des de angulos, distancias e niveis executados
no terreno com a finalidade de representa-lo em um plano de coordenadas, em
desenho ou planta em escala apropriada, com o maximo de qualidade. Devera constar,
no que couber:

I.  Levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado de toda a
area destinada a implantagao da obra:
a) Referencial Planimétrico DATUM SIRGAS2000;
b) Referencial Altimétrico IMBITUBA;
c) Georreferenciamento ajustado pela RBMC mais préoxima ao
local de levantamento;
d) Implantar dois pontos (minimo) de apoio geodésico no local
de levantamento, conforme padronizacdo do IBGE.
Il.  Monografia validada pelo IBGE, que deve conter cotas elipsoidais e com
compensacao geoidal (ortométricas).
[ll.  Seguir o padrdo de precisdo especificado pela NBR 13.133/94, padrio
classe II-P.
IV.  Apresentar as curvas de nivel em espacamento adequado a obra a ser
implantada.
V.  Apresentar memoria de calculo completa, incluindo todas as cadernetas
de campo e processamento dos dados geodésicos.
VI.  Apresentar arquivos brutos de rastreio GNSS (formato RINEX).
VIl.  Apresentar memorial descritivo e analitico do perimetro levantado.
VIIl.  Apresentar plantas topograficas.
IX.  Apresentar documento de responsabilidade técnica.

7.1.3. Laudo de Sondagens

Execucdo de sondagem a percussdao (SPT), conforme NBR 6484 e demais
normativos pertinentes, de acordo com o preconizado pela NBR 8036, visando a
determinacdo do perfil geoldgico do terreno (tipos de solo e suas respectivas
profundidades de ocorréncia), nivel de lencol fredtico, indices de resisténcia a
penetracdo (N) a cada metro, e demais informagdes necessdrias para o
desenvolvimento do projeto de fundagdes.
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A profundidade minima dos furos de sondagem devera atender as exigéncias da
NBR 6484 e NBR 8036, nunca inferior a 12 metros, exceto em casos excepcionais onde
a dureza do solo torne a continuidade do ensaio impraticavel (solo impenetravel);

Nos casos de solo impenetravel a contratada deverd avaliar a necessidade e
viabilidade de continuacdo da perfuracdo com método de perfuraciao rotativa,
informando a fiscalizacdo da decisdo adotada, cabendo a contratada o 6nus pela
mudanc¢a de método executivo.

Apresentacdo de Laudo de Sondagem, com a devida ART, onde devera constar a
planta de locagdo dos furos, devidamente identificados, e o perfil geoldgico-geotécnico
de cada furo, além das demais informacdes exigidas no item 7 da NBR 6484.

7.1.4. Estudo dos condicionantes legais vigentes

Apresentacdo de todas as normas nacionais, regionais e locais que terdo
impacto sobre o projeto. Além das exigéncias legais e estudos de viabilidade das
concessiondrias publicas locais, bem como a legislacdo de drgdos para obtencdo de
licencas ambientais, com estudo de impacto ambiental, se exigido.

7.1.5. Estudo hidrolégico

Apresentacdo de relatério com dados hidroldgicos da regido da obra, para
possibilitar o melhor dimensionamento das instalacdes pluviais e de drenagem.

7.1.6. Estudo ambiental

Apresentagdo de relatdrio com dados sobre a diregao de ventos predominantes,
o tipo de clima, a amplitude térmica, os solsticios de inverno e verdao e outros, para
possibilitar o melhor dimensionamento dos projetos arquiteténicos e instalagoes.

7.1.7. Estudo de viabilidade

O estudo de viabilidade sera desenvolvido para formular as diretrizes da solucao
construtiva que melhor atenda ao programa arquiteténico e a legislacdo pertinente.

Objetiva trazer subsidios a elaboragdao dos anteprojetos em busca da proposta
mais adequada para atender os requisitos estabelecidos pelo programa arquitetonico e
superar eventuais limitacdes do terreno.

Devem ser indicados no estudo de viabilidade:

I.  Diretrizes para a solucdo arquitetonica (ex.: edificacdo vertical ou
horizontal, melhor locacdo em funcdo do solo ou demais elementos
técnicos etc.);

II.  Impacto ambiental do empreendimento, caso solicitado;
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lll.  Estudo prévio das alternativas para a escolha do sistema de climatizacdo
do edificio;

IV.  Estimativa de custo preliminar do empreendimento segundo os indices
do SINAPI e do CUB regional.

Fazem-se necessarios, ainda, estudos e desenhos que garantam a viabilidade
técnica, além de relatdrio justificativo que descreva e avalie as alternativas escolhidas,
com suas caracteristicas principais.

7.1.8. Partido Arquitetonico

Apresentacdo grafica por meio de:

I.  Partido arquiteténico, ou seja, a intencdo formal de configuracdo e
resolucdo da edificacdo a ser executada;

II.  Planta de situacdo e locacdo, com a implantacdo do edificio e sua
relacdo com o entorno do local escolhido, acessos e estacionamentos;

lll. Estudo de orientacdo solar, iluminacdo natural, ventilacdo natural e
conforto térmico;

IV.  Perspectivas e volumetria do partido arquitetbnico por meio de
magquetes eletronicas;

V.  Plantas baixas dos pavimentos, com organograma geral do projeto
pertinente ao programa arquitetonico, representado pelo zoneamento
do conjunto de atividades, circulacdes e organizacao volumétrica;

VI.  Estudo da hierarquia dos acessos de pedestres, de veiculos e suas
diferencia¢des (servigo, privativo, emergéncia, atendimento etc.).

Andlise dos fluxos de circulagdo predominantes, externos, internos, verticais e
horizontais, de pessoas, veiculos e cargas, bem como diretrizes para acessibilidade;

Estudo para adogdo de praticas sustentaveis;

Estudo dos niveis de iluminacdo exterior, dos solsticios de verdo e inverno para
aproveitamento da iluminacdo natural dos ambientes;

Estudo com a predomindncia dos ventos para aproveitamento da ventilacdo
natural;

Estudo acustico para correto dimensionamento das esquadrias e elementos
construtivos;

Esquemas de infraestrutura de servigos;

Indicacdo, quando houver, da possibilidade de ampliacées no empreendimento;
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Indicacdo da flexibilidade do projeto para futuras modificacbes de programa
arquitetonico;

Relatdrios comparativos sobre os sistemas e materiais a serem utilizados na
obra, com custos comparativos e beneficios;

Memorial explicativo contendo a descricdo e a consolidacdo das informacdes do
estudo preliminar.

7.2. Anteprojetos

O anteprojeto deve representar a configuracdo inicial da obra, a partir das
informagGes obtidas na etapa de estudos preliminares, considerando ainda as
orientac¢Ges diretas da fiscalizacado.

Os anteprojetos de engenharia serdo elaborados em funcdo da concepcgdo
arquitetonica, procedendo-se inicialmente ao anteprojeto estrutural e posteriormente
aos demais anteprojetos de instala¢cdes prediais, que deverdo ser avaliados e
aprovados pela fiscalizacdo antes da elaboragao dos projetos executivos.

Cada anteprojeto devera estar compatibilizado com os projetos de arquitetura,
estrutura e demais sistemas, observando a ndo interferéncia entre elementos dos
diversos projetos e a necessidade de acesso para inspe¢ao e manuten¢dao das
instalacdes.

Apresentar o memorial descritivo contendo as justificativas técnicas para o
dimensionamento de cada anteprojeto.

7.2.1. Anteprojeto de arquitetura

O anteprojeto de arquitetura consiste na representacdo do conjunto de
informacdes técnicas necessdrias para a compreensdo da obra e o entendimento dos
sistemas, dos materiais e dos equipamentos especificados e necessarios ao perfeito
funcionamento do futuro edificio. Ele devera ser submetido a avalia¢do da fiscalizagdo,
em seguida, a uma consulta prévia ao 6rgdo licenciador (Prefeitura Municipal de
Rondondpolis), ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e as
concessiondrias de servicos publicos, quando for o caso. Se forem necessarios ajustes,
0 anteprojeto arquitetonico, com as alteragdes solicitadas, sera novamente submetido
a analise que deu causa.

O anteprojeto de arquitetura compreenderd os estudos de fachadas, o
desenvolvimento de leiaute interno, as definicdes de mobiliario, a comunicacgao visual,
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as definicbes de acustica e ainda a representacao tridimensional por meio de maquete

eletronica.

Apresentacdo grafica por meio de:

VI.

VII.
VIII.

Projeto de implantacdo que contemple o conjunto total com orientagdo,
eixos da construgdo cotados em relacdo a referéncia, indicagcdo de
taludes, identificacdo de postes, arvores, calcamentos e demais
elementos construidos existentes, a demolir e a construir;

Plantas dos pavimentos com cotas de piso acabado, medidas internas,
espessuras de paredes, dimensGes de aberturas e vaos de portas e
janelas, alturas de peitoris, especificacdo de materiais e acabamentos,
indicacdo de cortes e elevagdes etc.;

Plantas baixas de leiaute com cotas de piso acabado, medidas internas,
espessuras de paredes, dimensdes de aberturas e vaos de portas e
janelas, alturas de peitoris, especificacdo de materiais e acabamentos,
indicagdo de cortes e elevagdes etc.;

Plantas baixas com pontos hidrossanitdrios e elétricos com cotas de piso
acabado, medidas internas, espessuras de paredes, dimensdes de
aberturas e vaos de portas e janelas, alturas de peitoris, especificacdo de
materiais e acabamentos, indicacdo de cortes e elevagdes etc.;

Planta de cobertura, com especificacdo dos materiais, indicacdo de
sentido de escoamento de aguas, com orientacao, tipologia adotada
(laje impermeabilizada, telha), indicacdo de calhas, rufos, contra rufos,
plano de cobertura, pontos de descida de dguas pluviais etc.;

Cortes transversais e longitudinais da edificacdo, com indicacdo de
pé-direito, cotas de nivel, altura de vaos, platibandas, indicacdo de
materiais e de detalhes etc.;

Elevacdes indicando aberturas, esquadrias, alturas, niveis etc.;

Indicacdo de caixas d’agua, circulacdo vertical, areas técnicas, cisternas
etc.;

Fachadas com indicacbes de esquadrias e outros elementos,
especificagdes de materiais de revestimento;

Tabelas indicando o quadro de dareas por pavimento e geral, definicao
dos principais acabamentos, quadro de esquadrias;

O anteprojeto devera contemplar os elementos de comunicacdo visual e
identidade institucional, conforme Manual de Identidade Visual da UFR, com a
apresentacao grafica em planta de locacdo, externa e interna, dos elementos de
sinalizacdo e desenhos desses elementos, que contenham definicao da linguagem
grafica a ser utilizada nas mensagens visuais, nos seguintes aspectos:

Alfabeto padrao;
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II.  Pictogramas;

lll.  Signos direcionais;

IV.  Cddigo cromatico;

V. Fungao, tipo e qualidade de elementos visuais a ser utilizados;
VI. Conformacdo geométrica e locacdo aproximada desses elementos.

O anteprojeto deverd contemplar ainda o devido sistema de tratamento
acustico nos ambientes, conforme prescricdes normativas.

Apresentar memorial explicativo e justificativo das solu¢des arquitetonicas
propostas, incluindo as solucdes de mobilidrio, comunicacdo visual e tratamento
acustico, contendo a descricdo e a consolidacdo de todas as informacdes do
anteprojeto, inclusive quantificacao dos itens principais.

7.2.2. Anteprojeto de paisagismo e urbanizag¢ao

Elaboracao do briefing especifico para paisagismo, de acordo com o projeto de
arquitetura e demais solicitagdes definidas pelo Contratante;

Apresentacdo grafica por meio de:

I.  Plantas e, se necessarios, cortes do terreno objeto do projeto, em escala
livre;

II. Deverdo ser graficamente representadas as dreas edificadas, passeios,
vias pavimentadas e areas ajardinadas, locacdo de equipamentos fixos
de apoio, com a indicacdo das areas de vegetacdo a serem preservadas,
e a organizagao volumétrica vegetal;

lll.  As plantas deverdo conter as necessidades de movimento de terra ou
eventuais acertos no terreno;

O anteprojeto de Paisagismo devera estar adequado ao projeto de arquitetura e
demais sistemas, com a indicacdo das solucGes de acesso de veiculos e pedestres,
pavimentacdo, drenagem, iluminacao e irrigacdo adotadas.

7.2.3. Anteprojeto de fundagdes e obras de terra

Apresentar parecer técnico de fundagdes e demais obras de terra necessarias,
indicando as diferentes opg¢bes construtivas existentes, analisando as vantagens e
desvantagens de cada uma sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econdmica e de
execucdo. Para tanto é de responsabilidade do projetista informar-se acerca das
caracteristicas do local da obra, bem como do perfil geolégico do terreno.
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Os parametros e critérios de comparacdo devem ter por objetivo selecionar a
melhor solucdo para a contratante, considerando os aspectos de economia, facilidades
de execucdo e manutencao, recursos disponiveis, seguranca e adequacao da fundacao
e da terraplenagem a implantacdo da edificacdo e outros fatores especificos.

Os estudos para o desenvolvimento do anteprojeto de fundacdes e de obras de
terra (terraplanagem, arrimos, contencdes), a ser elaborado pela contratada, devera
considerar e apresentar, dentre outros, os seguintes elementos:

I.  Os projetos de arquitetura, de sistema vidrio e de paisagismo,
verificando as diretrizes estabelecidas quanto as cotas de
terraplenagem, definindo as regides de corte e aterro, bem como as
suas alturas;

II. A geologia local, objetivando identificar e classificar os materiais nas
diversas categorias existentes, para efeito de escavacao e identificacao
da natureza dos solos disponiveis para eventual empréstimo;

lll. O levantamento planialtimétrico do local, de forma a permitir o calculo e
a distribuicdo dos volumes envolvidos na terraplenagem;

IV.  Estudos geotécnicos, visando definir as caracteristicas fisicas e
resisténcia dos solos existentes nos cortes e nas areas de empréstimo,
guando necessario, bem como definir as inclina¢gdes dos taludes de
cortes e aterros e estudar as caracteristicas fisicas de resisténcia e
compressibilidade dos terrenos de fundacdo dos aterros;

V.  Estudos de estabilidade de taludes de cortes e aterros, de acordo com
teoria da Mecanica dos Solos, justificando a sua utilizacao;

VI.  Asinclinagdes de taludes estaveis e as bermas necessarias;
VIl.  Os estudos das jazidas para materiais de empréstimos;
VIIl.  Os materiais utilizdveis nas obras de terraplenagem;

IX. A origem e destino das jazidas relacionadas para utilizagdo na obra.

Apresentar o método construtivo mais adequado para a execugdo da
terraplenagem, indicando:

I. O estudo de viabilidade técnica e econbmica da terraplenagem,
comparando as diversas solugdes alternativas;
II.  Osequipamentos adequados para os servigos previstos;
lll. A distribuicdo dos materiais provenientes de cortes para os aterros
projetados;
IV. O tipo de protecdo dos taludes de corte e aterro contra os efeitos da
erosao.

Apresentar a locacdo dos furos de sondagem sobrepostos a planta baixa de
implantagdo da edificagdo.
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Efetuar uma programacdo adequada de sondagens e ensaios para os estudos
de:

I.  Estabilidade de taludes de corte;
.  Estabilidade de taludes de aterro;
lll.  Materiais de empréstimo;
IV.  Fundacdo de aterro.

Apresentar as seguintes pecas graficas:

I.  Planta geral do terreno, em escala adequada, com a conformacgdo e
localizagao dos cortes e aterros;

Il.  Plantas de locacdo das fundacdes (pilares, estacas, tubuldes e outros),
em escala 1:50, com representacdo de todas as cotas necessarias a
execucdo das fundacoes;

lll.  SecgGes transversais indicativas da solucdo;

IV.  Relatério com justificativa técnica do sistema adotado para as fundagdes
e para as demais obras de terra, com indicacao de materiais.

Apresentar memoria de calculo contendo, além dos pardmetros e rotinas de
dimensionamento, as justificativas técnicas do sistema adotado para as fundac¢des, com
a indicacao dos materiais propostos.

7.2.4. Anteprojeto de estruturas

Na andlise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acdes que
possam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em
conta os possiveis estados limites Ultimos e de servicos.

E de responsabilidade do projetista estrutural conhecer todas as instalacdes e
utilidades a serem implantadas na edificacdo que sejam condicionantes na escolha e
dimensionamento do esquema estrutural. O projetista deve ainda conhecer a
flexibilidade de utilizacdo desejada no projeto arquitetdnico, para que eventuais
alteracbes de distribuicdao interna ndo venham a ser inviabilizadas por questdes
estruturais, conhecer as possibilidades futuras de ampliacdo de area e alteracao
de utilizagdo da edificagcdo e conhecer o prazo fixado para a execuc¢do da obra.

O projetista desenvolvera e apresentara o anteprojeto estrutural apds estudar
as diversas opcOes de estruturas e métodos construtivos, analisar as vantagens e
desvantagens de cada um, sob o ponto de vista de viabilidade técnica, econémica e de
execucdo. Para tanto é de responsabilidade do projetista informar-se acerca das
caracteristicas do local da obra no tocante a:

I.  Tipo e custo da mao-de-obra disponivel;
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II. Tipo e custo dos materiais disponiveis;
lll.  Disponibilidade de equipamentos;
IV.  Grau de conhecimento e uso de técnicas construtivas.

Apresentar plantas e cortes de todas as estruturas do sistema, incluindo as
dimensdes principais, locacdes, niveis e contra flechas.

Apresentar a planta de locacdo dos pilares, com indicacdo diferenciada dos
pilares que nascem, passam e morrem em cada pavimento.

Indicar no projeto os nomes de todas as pegas estruturais.
Indicacdo do pavimento em cada prancha.

Apresentar justificativa técnica do sistema adotado para a estrutura, com
indicacdo de materiais e técnicas executivas a serem adotadas.

Indicar as cargas e os momentos utilizados para a elaboracdo do anteprojeto de
fundacdo (planta de cargas).

Apresentar e justificar o sistema construtivo dos elementos estruturais.

Elaborar o esquema vertical da edificagdo, demonstrando os niveis de cada
pavimento, bem como os pavimentos enterrados e semienterrados.

Apresentar o anteprojeto de cimbramento, se necessario, indicando o sistema
adotado, além da indicacdo da quantidade e espacamento das linhas de escoramento
necessarias para a execucao dos elementos estruturais.

Apresentar memoria de calculo contendo, além dos pardmetros e rotinas de
dimensionamento, as justificativas técnicas do sistema adotado para a estrutura, com a
indicacdo dos materiais propostos. A memdria devera trazer ainda os carregamentos e
as combinag¢des de cargas utilizadas, bem como as devidas analises de estabilidade
global da estrutura.

Toda a cobertura da edificacdo (telhados) devera ser projetada em estrutura
metalica, ficando o projetista, na fase de anteprojeto, responsavel pela entrega das
seguintes pecas técnicas:

I. Desenhos de todas as estruturas do sistema, indicando as dimensdes
das pecas estruturais que vierem a condicionar o projeto basico de
arquitetura;

II. Relatério justificativo, onde devera ser apresentado o estudo
comparativo das opgdes estruturais com a justificativa técnica e
econdmica da alternativa eleita.
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Apresentar tabela vetorial com as cargas em cada ponto de apoio, subdivididas
em permanentes e acidentais, com indicacdo dos respectivos carregamentos.

Indicar o tipo de protecdo contra corrosdo a ser aplicada na estrutura metalica.

7.2.5. Anteprojeto de instalagGes elétricas e iluminagao externa

Elaboracdo do anteprojeto de instalacdes elétricas, com indicacGes das redes e
pontos elétricos, de todos os pontos deluz, dos comandos e das especificacbes
das luminarias, com a devida carga, identificando possiveis problemas e apresentando
as solugdes necessdrias, atendo ao disposto da NBR 5410, e contendo os seguintes
pressupostos basicos:

I.  Levantamento e dimensionamento de todas as cargas instaladas, bem
como dos projetos de melhorias propostos;

II. Dimensionar toda a parte fisica de circuitos elétricos, tais como,
tubulagGes, caixas de passagens, quadros elétricos ou de comando,
fiagdes, protecdes, etc.

lll.  Locagdo de cargas (pontos de iluminacdo, pontos elétricos de tomadas,
bombas, quadros de comando).

IV. Montagem do quadro de cargas e quadros especiais (quando
necessario);

V.  Planilhas das cargas de luz e forga;

VI.  Plantas baixas de cada pavimento, conforme a subdivisdao no projeto
Arquitetdnico, indicando posicdo e tipo dos pontos de luz;

VIl.  Localizacdo e tipo dos dispositivos de acionamento, esperas de forcas,
esperas dos sistemas de comunicacao, auxiliares e outros;

VIII. Rede elétrica interna, para atender as cargas de luz, forca e
ar-condicionado, tubuladas em baixa tensao;

IX.  Rede elétrica externa, para atender as cargas de iluminacdo externa
(drea externa de todas as edificacGes, patios de manobra e pista) e forga,
tubuladas em baixa tensao;

X.  Entrada, quando em baixa tensdo, tipo subterranea com medicdo de
energia.

7.2.6. Anteprojeto de subestagao

O anteprojeto da subestacdo deverd ser elaborado de acordo com as
necessidades dos sistemas componentes da obra, prevendo ainda uma expansao
futura (minimo 10 anos), como poténcia instalada, demanda, niveis de tensdo de
servigo etc.
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Os desenhos das plantas, cortes e vistas, bem como a apresentacao da legenda
deverdo ser feitos nos formatos padronizados pela NBR 10068 e pelas normas técnicas
da concessionaria local.

Devera ser apresentado memorial descritivo da subestagao, devendo constar,
dentre outras informagdes consideradas relevantes pelo autor do projeto:

l.
Il.
Il.
IV.
V.
VI.
VII.

Nome do proprietdrio, localizacdo, municipio, nimero de pavimentos;
Finalidade da instalacdo;

Descricdao dos materiais e equipamentos a serem empregados;
Normas e métodos de execugao dos servicos;

Indicacdo dos servigos a executar;

Memodria de cdlculos;

Descricdo dos itens minimos de seguranca estabelecidos pela NR 10.

Apresentar memorial de ajuste da protecdo elétrica da subestacdo, se for o
caso, contendo dentre outras informacGes consideradas relevantes pelo autor do

projeto:

VI.
VII.

VIII.

Calculo do nivel de curto-circuito;

Memo©ria de calculo;

Ajuste do disjuntor geral de BT;

Catdlogo ou cdpia contendo as curvas caracteristicas de atuacdo da
protecao;

Coordenograma de atuacdo com ajustes indicados;

Dimensionamento e caracteristicas dos TCs e TPs que serdo utilizados;
Caracteristicas dos relés de protecdo (indicando os ajustes possiveis e as
fungGes disponiveis);

Tipo e caracteristicas da fonte de alimentagao auxiliar.

Apresentar as seguintes pecas graficas, com as seguintes indicacdes no projeto:

Planta de situagdo e de locagao:

a) Transformador, para-raios, chave com respectivo elo fusivel;

b) Rua, quadra, lote e vias adjacentes;

c) Redes de distribuicdo existentes nas proximidades (se MT
e/ou BT);

d) Ponto de derivacdo, indicando ramais de ligacdo e de entrada
até a medicao;

e) Dimensdes, numeracao e tipo de poste da estrutura;

f) Caixas de passagem e transposicdes aéreas ou subterraneas.

Detalhes da entrada:
a) Cotas e detalhes do poste de derivacgdo;
b) Quantidade, tipo e se¢do do condutor;
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Quantidade, tipo e didametro dos eletrodutos de entrada;
Detalhes e cotas das caixas de passagem;

Detalhes estruturais da subestacao e medicao;

Distdncia das redes aéreas internas e da subestacdo as
edificacBes adjacentes.

Diagrama unifilar:

a)
b)

c)

Ponto de conexao com a rede existente;

Poténcia simétrica de curto-circuito no ponto de entrega e de
instalacdo da protecao;

Todos os materiais e equipamentos, a partir da rede existente,
incluindo detalhamento do sistema de geracdo prépria e
caracteristicas do sistema de transferéncia de carga (quando
houver).

7.2.7. Anteprojeto de SPDA

A contratada deverd obrigatoriamente elaborar o projeto de SPDA incluindo
todas as edificacGes, independente de possiveis liberacdes dos normativos, atendendo
aos seguintes pressupostos minimos:

Protecdo contra descargas atmosféricas: Estudo e projeto de sistema de

Protecdo contra descargas atmosféricas de acordo com NBR 5419/2001,

contendo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
Malha

Calculo necessidade de protecao;

Nivel de protecao;

Malha de cobertura;

NuUmero de descidas;

Malha de terra;

Estratificacdo da resistividade do solo;

Memorial e calculos;

Desenhos e detalhes;

Quantitativo de materiais.

de Aterramento: Sistema de aterramento Unico para todos os

subsistemas elétricos, proporcionando um sistema equipotencial, que

torne a instalagdo como um todo imune a transientes e diferencas de

potencial no TERRA, quando ela for afetada por surtos atmosféricos ou

disturbios em geral. Ligacdo equipotencial suplementar, o fator de

Resisténcia a ser empregado como referéncia serd sempre menor que
2,0 Ohms.
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A elaboracdo do anteprojeto para protecdo das edificacbes e seus componentes
contra as descargas atmosféricas devera atender as prescricdes das normas técnicas
pertinentes, ndo sendo admitidos recursos artificiais destinados a aumentar o raio de
protecao.

No anteprojeto das instalagdes de pdra-raios constarao todos os elementos
necessarios ao seu completo atendimento, como os captores, descidas, localizacdo dos
eletrodos de terra, todas as ligacGes efetuadas, caracteristicas dos materiais a
empregar, bem como areas de protegao estabelecidas, em plano vertical e horizontal.

O nivel de protecdo de um SPDA deve ser determinado conforme
metodologia da NBR 5419.

Na definicdo do projeto, o projetista devera consultar o projeto arquiteténico,
visando compatibilizar o SPDA as fachadas da edificagao;

Captores naturais podem ser utilizados desde que atendam as exigéncias da
Norma NBR 5419.

Os condutores de descida devem ser dispostos de maneira a possibilitar varios
trajetos paralelos e com o menor comprimento possivel.

A quantidade de descidas deve ser determinada em func¢do do posicionamento
dos captores e conforme NBR 5419.

Todos os condutores devem estar confinados em eletrodutos embutidos na
alvenaria, seguindo sempre os preceitos da NBR 5419, evitando a instalagdo de
condutores aparentes nas fachadas da edificacao.

Calhas ou tubos de agua pluviais ndo devem servir como meio de instalagao de
condutores de descida.

Ndo executar emendas em cabos de descida externos, exceto se utilizar solda
exotérmica, ou em conexdes para medicdo conforme NBR 5419.

Condutores de descida naturais utilizando elementos estruturais serao
admitidos, desde que atendam as prescricdes da NBR 5419.

O sistema de aterramento devera ser executado, podendo ser utilizado como
eletrodos de aterramento:

I.  Condutores em anel;

Il.  Hastes verticais ou inclinadas;
lll.  Condutores horizontais radiais;
IV.  Armagdes de ago das fundagdes.
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No anteprojeto do SPDA deverd ser efetuada a equalizacdo de potencial,
interligando o SPDA a armacdo metalica da estrutura, instalacdes metalicas, as massas
e o sistema elétrico, eletrénico e de telecomunicacdes, dentro do espaco a proteger.

Demais recomendacdes para equalizacdo do potencial deverdo estar conforme
a NBR 5419.

Estruturas especiais, como chaminés, estruturas contendo liquidos ou gases
inflamaveis, antenas externas e torre de radio, deverdo estar protegidas conforme
requisitos complementares da NBR 5419.

Considerar que nenhum ponto do terreno poderd ficar fora do campo de
protecdo dos para-raios.

Serd projetada, com hastes metdlicas verticais ou para-raios, a prote¢do contra
as descargas atmosféricas nas edificacdes com cobertura ndo condutora, como
fibrocimento, concreto armado, telha ceramica, sendo vedado o uso, para este fim, da
armacao do concreto;

Nos prédios de concreto armado poderdo ser usadas como condutores de
descida a armadura da estrutura, desde que seja garantida a continuidade elétrica nas
emendas, e que tenham pelo menos 8 mm de didametro;

Deverdo ser apresentados as seguintes pecas graficas:

I.  Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo e das areas
externas, em escalas adequadas, indicando sistema de distribuicdo a ser
adotado;

II.  Relatdrio justificativo, que contenha o levantamento das cargas, calculo
de iluminacao, verificacdo das quantidades e poténcias dos motores e as
caracteristicas de outras cargas a serem alimentadas com sua
localizagao.

7.2.8. Anteprojeto de cabeamento estruturado

Um sistema de cabeamento de rede local consiste numa solu¢do composta de
cabos, conectores, adaptadores e dispositivos diversos para atendimento as
necessidades de interconexao de recursos de dados.

Trata-se do conjunto de componentes passivos necessarios a formacdo de uma
rede de comunicacdo de dados em um edificio ou um conjunto de edificios que
compdem um ambiente da “UFR”, utilizando um Unico sistema para suporte aos
diversos servicos de comunicacao.
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Tal solugcdo apresenta as seguintes vantagens em relacdo aos sistemas
convencionais de cabeamento:

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Arquitetura aberta permitindo a implementagao de diversas tecnologias
sobre o sistema Gigabit Ethernet, tais como: Rede de Computadores,
Telefones IPs, Cameras de Seguranca IP e Redes Sem Fio.

Baixo custo de operacdo e manutencdo; Velocidades variaveis de acordo
com o meio de transmissado utilizado canal categoria 6 e fibra dptica para
velocidades superiores a 1Gbps;

Menor tempo de ativagdo para novos pontos ou remanejamento de
usudrios, quando executado segundo as recomendacgdes de quantizacao
minima;

Gerenciamento fisico centralizado;

Maior facilidade de gerenciamento;

Maior seguranca, qualidade e flexibilidade;

Suporte a diferentes equipamentos e aplicacdes;

Interfaces de conexdo padronizadas.

O escopo basico desse projeto devera estar pautado nos seguintes itens:

Rede de Cabeamento Estruturado - Sistema Horizontal: conjunto de
equipamentos passivos que permite a comunicagdo de dados entre os
usudrios (ATR - Area de Trabalho) e a sala de equipamentos da obra em
questdo. Deverd ser usado basicamente como meio de transmissdao os
cabos do tipo UTP categoria 6, patch cord, patch panel, rack e seus
respectivos acessorios. A conexao ao Data Center da UFR, devera ser
feita através de equipamentos passivos que permite a comunicagdo de
dados entre a sala de equipamentos da nova obra. Serd usado
basicamente como meio de transmissdo os cabos do tipo fibra dptica
monomodo 24 FO, Distribuidor Optico (DIO), Corddes Opticos,
Transceiver (10Gbps), e seus respectivos acessérios por meio dos postes
ja existentes.

Infraestrutura — Conjunto de materiais e acessorios necessdrios a
protecdo mecanica e estética do sistema de cabeamento horizontal e
vertical. Este sistema é de suma importancia para o projeto, pois dele
depende a vida util do sistema. Serd composto basicamente por
eletrocalhas aéreas sobre o forro, canaletas do tipo rodapé, tubulagées
galvanizadas aparentes e tubulagdes em eletroduto flexivel embutidas
no piso e/ou paredes.

De modo geral, os projetos atuais de Cabeamento Estruturado devem seguir as
recomendacbes de normas como a TIA/EIA-568.B (“Commercial Building
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Telecommunications Cabling Standard”) e ISO/IEC 11801 (“Generic Cabling for
Customer Premises”).

Em relacdo ao projeto da infraestrutura para passagem de cabos de Telematica
recomenda-se seguir as orientacdes das normas citadas anteriormente e outras, tais
como a TIA/EIA-569-B (“Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces”), NBR-14565 (“Procedimento bdsico para elaboracdo de projetos
de cabeamento de Telecomunica¢bes para Rede Interna Estruturada”) e NBR-5410
(“Instalagdes elétricas de baixa tensdo”). Tais cuidados garantirdo que os cabos e
acessoOrios previstos no projeto ndo sofram desgastes ou danos (durante ou apds a
instalacdo), os quais poderiam comprometer a seguranca e confiabilidade da rede.

Alguns pontos importantes sobre a infraestrutura para passagem de cabos sdo
destacados a seguir:

I.  Ainfraestrutura utilizada para passagem de cabos de dados ndo deve ser
compartilhada com cabos de energia, mesmo que de baixa tensao, a ndo
ser que estes estejam separados por um septo-divisor dentro da
infraestrutura;

II. A utilizacdo de eletrocalhas metdlicas, sem tampas em locais acessiveis
somente por pessoal qualificado, ou instaladas a uma altura minima de
2,5 m do piso;

lll. As descidas de cabo devem ser feitas através de infraestrutura
apropriada ao diametro e quantidade de cabos. Recomenda-se uma taxa
de ocupagao de 50% em dutos e eletrocalhas. Cabos descendo
diretamente da infraestrutura de eletrocalhas representam risco para os
cabos ja que ficam totalmente expostos e ainda podem sofrer
compressoes e curvaturas excessivas na saida da eletrocalha;

IV.  Cabos expostos em curvas ou em transicdes entre infraestruturas
diferentes devem ser evitados, na medida do possivel. Caso seja inviavel
a construcdo de uma infraestrutura adequada, deve-se pelo menos
diminuir ao maximo o trecho de cabo exposto, e sinalizar a transicdo
com a utilizacdo de espiral-tube por sobre o cabo ou feixe de cabos.

V.  Cabos de dados ndao devem ser langados diretamente sobre forros, sem
uma infraestrutura adequada (dutos, leitos de cabos, eletrocalhas). Deve
ser ainda previsto distanciamento (> 50 cm) de circuitos de energia, tais
como: alimentacdo de motores, iluminacdo de alta poténcia, reatores de
lampadas fluorescentes etc.

Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:
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VI.

Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalacdes, a fim
de integrar e harmonizar o projeto do Sistema de Cabeamento
Estruturado (SCE) com os demais sistemas;

Conceber o SCE, de modo a obter uma rede de transmissao e
processamento de informacdes que permita flexibilidade na definicdo de
“leiautes” dos equipamentos, velocidade de processamento e
confiabilidade da instalacdo;

Definir, no ambito das instalacdes, as dareas de implantacdo de
servidores e equipamentos usuarios (microcomputadores);

Definir o caminhamento principal dos cabos, prevendo espacos e
infraestruturas independentes, verificando e evitando os riscos de
interferéncias eletromagnéticas;

Definir para os ambientes de trabalho os pontos de conexdo (tomada e
jack RJ-45) da forma que fiquem mais proximo possivel dos
equipamentos dos usuarios, permitindo a utilizacdo de patch-cords
menores e que podem ser facilmente organizados;

O Projeto deve prever a instalagdao do cabeamento légico em quantidade
e especificidades compativeis com as necessidades, sendo que as
seguintes particularidades devem ser observadas:

a) Todos os pontos deverdo ser embutidos e distribuidos conforme
leiaute;

b) Todo o sistema metalico (eletrocalhas, rodapé, eletroduto) deve
ser aterrado a barra equipotencial;

c) Devera ser previsto um Rack 24U Piso Padrdo 19" para
acomodacdo de toda a rede légica na sala de Tl, a ser prevista na
edificacdo projetada, inclusive switch de rede e um segundo rack
na mesma sala para esta finalidade, caso necessario;

d) A conexdo entre o data center da UFR e a nova edificacdo se
realizard na velocidade de 10Gbps, através de um cabo do tipo
fibra 6ptica monomodo 24 FO, Distribuidor Optico (DIO),
Corddes Opticos, Transceiver (10Gbps) e seus respectivos
acessorios, bem como o empilhamento dos switches nesta
velocidade através de fibra;

e) Os switches fornecidos deverdao suportar essa velocidade em
suas portas SFP+;

f) Os conectores do DIO devem ser do tipo LC. Os corddes deverao
ser do tipo LC/LC.

g) Deverdo ser previstos pontos altos para rede wi-fi que devera
acomodar os Access Point Ruckus R610. A UFR utiliza a tecnologia
Ruckus para distribuicdo de rede WiFi, por possuir uma
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VII.

VIII.

controladora Zonedirector Ruckus R3000 e licencas para este
ambiente.
No projeto do SCE devera ser estabelecida a exigéncia de execucdo de
testes com analisador de rede categoria 6 e de fornecimento do
certificado correspondente pela empresa instaladora;
Definir as tubulagbes, cabos de alimentacdo, racks, patch panels,
tomadas RJ-45, cabos UTP categoria 6 e acessorios.

O sistema de cabeamento estruturado deve atender as normas reguladoras e
regulamentadoras vigentes, em especial as normas NBRs 5410 e 14565 e suas revisoes,
além das recomendacgdes e normas da ANATEL, bem como aquelas das concessionarias
de servicos de telecomunicagdes locais e ainda, em sua falta, as normas internacionais
pertinentes, valendo citar:

IV.
V.

Norma TIA/EIA 569, define os aspectos de projeto da sala de
equipamentos e armdrios de telecomunicacoes.

Norma ANSI/TIA/EIA 568B2, especifica os requisitos minimos para
cabeamento de telecomunicacdes dentro de um ambiente de servicos;
topologia e distancias recomendadas; meios de transmissdo, por
parametros que determinam desempenho; designacdes de conectores e
pinos, para garantir a interconectividade; a vida util dos sistemas de
cabeamento de telecomunica¢des como sendo maior que dez anos.
Norma EIA/TIA 606 A, padrdo para administracdo da infraestrutura de
cabeamento (identificacdo).

Norma ASA C. 83.9, especificacdo de racks.

Norma TIA/EIA 607, define os requisitos de aterramento;

Elaborar planta de situacdo/locacdo indicando o ramal que conectard a
edificacao, representado todas as cotas necessarias a execugao das instalagdes.

Realizar anadlise das interferéncias com os demais projetos e, se preciso,
solicitacdo de elementos (shafts, sala para rack etc.) que por acaso ndao estejam
contemplados nos demais anteprojetos.

Elaborar planta geral de cada nivel do edificio, indicando o nome/numero do
pavimento em cada prancha, a modulacdo das caixas de saidas, os espacos destinados
a painéis de distribuicdo, infraestrutura e numeragdo sequencial dos pontos da rede,
representando todas as cotas necessarias a execugao das instalacoes.

7.2.9. Anteprojeto de supervisdao, comando e controle da edificacao

O projetista devera definir, junto a contratante, no ambito das instalacdes, a
abrangéncia do sistema de Supervisdao, Comando e Controle (SCC) da edificagao,
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estabelecendo as instalacbes a serem supervisionadas e controladas. Poderdao ser
atendidos os sistemas de utilidades e de seguranca da edificacdo, destacando-se:

I.  Utilidades:

h) Ar-condicionado;

i) lHuminacdo;

j) Subestacdes;

k) Bombas;

I) Reservatérios;

m) Fator de poténcia;

n) Demanda de energia elétrica;

o) Status do sistema de protecdo.
.  Seguranca:

a) Deteccdo e Alarme de Incéndio;

b) Controle de Acesso;

c) Circuito Fechado de TV.

Deverdo ser observadas as seguintes condic¢des gerais:

I.  Compatibilizacdo do sistema de SCC com a arquitetura, estrutura e
demais instalacdes;

II. O sistema SCC deverd executar o gerenciamento das instala¢des e,
através de seu desempenho, viabilizar o investimento pela relacao
custo/beneficio;

lll.  Conhecer a finalidade de cada sistema a ser implantado por ambiente,
determinando os niveis de automacdo, sensoriamento, controle e
supervisdao mais adequados ao uso da edifica¢do a que se destinam.

IV.  Adotar, sempre que possivel, sistemas abertos, com condi¢des de se
comunicar e interagir em diferentes niveis com outros sistemas ou
componentes.

V.  Utilizar Unidade Central de Processamento produzida em grande escala,
segundo o padrdao de mercado, por fabricantes especializados, que
oferecam adequada garantia de desenvolvimento e atualiza¢ao.

VI.  Ser compativel com o sistema operacional Windows, padrdo da
instituicao.
VIl.  Concepcado do sistema de Supervisdo, Comando e Controle, a partir do

conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da edificacdo,
consolidando  definigbes preliminares quanto a localizacdo,
caracteristicas técnicas e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como central de monitores, receptores e sensores.

VIIl.  Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:
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d)

Utilizacdo de solugdes de custos de manutencdo e operagdo
compativeis com o custo de instalagao do sistema;
Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de
padrdes disponiveis no mercado nacional;

Disposicdo dos componentes do sistema de modo a adequar a
instalacdo ao desempenho dos equipamentos.

Prever uso de fibra O¢ptica sempre que possivel e
obrigatoriamente quando a distancia for superior a 100m.

A concepgao eleita deverd resultar da anadlise das alternativas de solugao

apresentadas,

adotando-se a mais vantajosa para a edificacdo, considerando

parametros técnicos e econémicos.

Nesta etapa serdo delineadas todas as fun¢des do sistema de SCC necessarias
ao uso da edificacdo, normas e condices da legislacdo.

Deverdo ser apresentados as seguintes pecas graficas:

Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, com
indicacdo das dreas de visualizagdo, os tipos e locagbes provaveis de
cameras, indicacdo dos sensores e equipamentos a serem gerenciados,
locacdo da central de supervisdo e unidades remotas, esquematicos de
interligacdo, tabela de pontos e prumadas;

Planta das areas externas eventualmente incluidas no sistema, com as
indicagdes mencionadas;

Relatdrio justificativo.

7.2.10. Anteprojeto de instalagoes hidrossanitarias

O anteprojeto de instalagdes hidrossanitarias deve ser desenvolvido a partir dos
anteprojetos de arquitetura e estruturas desenvolvidos, considerando a necessidade de
acesso para inspec¢do e manutencao das instalagdes.

Todas as caracteristicas do entorno, incluindo niveis e dispositivos pertinentes,

apresentados
implantacdo.

7.2.10.1.

levantamento planialtimétrico devem ser apresentados na

Instalagdes hidraulicas

Deverdo ser observadas as seguintes condigdes gerais:

Conhecer o tipo e nimero de usudrios e de eventuais equipamentos;
Necessidades de demanda, bem como turnos de trabalho e periodos de
utilizacdo dos equipamentos;
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VI.

VII.

VIII.

Considerar as demandas de amplia¢cGes futuras;

Obter o arranjo geral dos equipamentos com definicdo dos pontos de
utilizacao;

Conhecer as redes de abastecimento existentes, indicando as ligacGes a
serem realizadas e as redes a executar, dentre outros;

Todas as tubulacGes deverao estar embutidas na alvenaria ou em shafts,
nao sendo permitidas tubulagdes aparentes no interior ou fachada da
edificacao;

As tubulagdes principais deverdo ser dispostas em shafts, pocos ou
dutos de tubulag¢des, de modo a facilitar os servigos de manutencao;
Considerar as reservas técnicas de combate a incéndio nos
reservatorios, se for o caso;

As tubulacdes devem ser instaladas de maneira tal que ndo sofram
danos, causados pela movimentacdo da estrutura do prédio ou por
outras solicitacdes mecanicas.

Deverdo ser apresentados as seguintes pecas graficas:

Planta de situacao da edifica¢do, ao nivel da rua, em escala adequada,
com os tracados das tubulacdes das redes de abastecimento e
distribuicdo de dgua, materiais e didmetros das tubulacdes, com
localizagdao e dimensionamento do abrigo do cavalete, hidrometro, dos
reservatoérios inferior e superior, das colunas de agua fria e qualquer
outra informacdo pertinente;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo
o caminhamento das tubulagdes e a localizacdo dos demais elementos
componentes do sistema, tais como do ramal de alimentacdo, pontos de
utilizacdo, colunas de agua fria, materiais e didmetros das tubulacdes,
reservatério e casa de bombas para recalque (se for o caso), com
detalhes de montagem e limpeza.

Representacdo isométrica esquemadtica da instalacdo, planta da
cobertura, barrilete e caixa d’agua com tracado e dimensionamento de
redes;

Representacdo isométrica de todos os ambientes com instalacdes de
agua fria, contendo a identificacdo do ambiente, altura dos ramais, dos
registros e dos pontos de utilizagcdo, altura de instalacdo das pecgas,
identificacdo de colunas, didmetro dos tubos, indicacdo de cotas
verticais e horizontais de tubula¢des, mudancas de direcdo, conexdes,
registros e aparelhos.

Apresentar as plantas, cortes, esquemas isométricos e
dimensionamento dos reservatoérios, dimensionamento das bombas de
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VI.

recalque de agua, detalhes de instalacdo, altura da tubulacdo de agua
para garantir reserva de incéndio e demais detalhes.
Relatdrio justificativo.

7.2.10.2. Instalagdes sanitarias

Deverdo ser observadas as seguintes condicOes gerais:

VI.

VII.

VIII.

Conhecer o tipo e nimero de usudrios e de eventuais equipamentos;
Necessidades de demanda, bem como turnos de trabalho e periodos de
utilizacdo dos equipamentos;

Considerar as demandas de ampliacGes futuras;

Obter o arranjo geral dos equipamentos com definicdo dos pontos de
contribuicdes;

Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos, planta de situacao
e, quando necessario, informacdes geotécnicas;

Obter informacdes sobre a localizacdo, diametro, cota e disponibilidade
da rede coletora publica ou de outros provaveis e possiveis receptores
de esgotos sanitdrios;

Prever coletor para a conexao das instalacdes de esgotos sanitarios da
edificacdo ao sistema existente de coleta de esgotos sanitdrios, ou a
eventual sistema particular de tratamento;

Todas as tubulacbes deverao estar embutidas na alvenaria ou em shafts,
nao sendo permitidas tubulagdes aparentes no interior ou fachada da
edificacao;

As tubulagdes principais deverdo ser dispostas em shafts, pocos ou
dutos de tubulag¢des, de modo a facilitar os servigos de manutencao;

As tubulacGes devem ser instaladas de maneira tal que ndo sofram
danos, causados pela movimentacdo da estrutura do prédio ou por
outras solicitacdes mecanicas.

Deverdo ser apresentados as seguintes pegas:

Planta de implantacdo da edificacdo, ao nivel da rua, em escala
adequada, com os tracados da rede externa de esgoto com identificacao
das caixas de inspecdo (indicar cotas do topo e de fundo), caixas de
gordura, diametro e declividade da rede e langamento final;

Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo
o caminhamento das tubulacdes e a localizacdo dos demais elementos
componentes do sistema, tais como aparelhos sanitarios, ralos, tubos de
ventilacdo, caixas coletoras, sifonadas, de inspecdo e de separacdo e
outros;
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lll.  Representacdo isométrica esquematica da instalacdo;
IV.  Relatério justificativo.

Deverdo ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:

I.  Estacdo de tratamento de esgoto sanitdrio, caso ndo seja disponibilizado

coleta diretamente pela rede publica local, ou caso esta solucdo ndo seja
a mais viavel técnica e economicamente.

Il. Infraestrutura relativa ao saneamento da drea de implantacdo da
edificacdo ou conjunto de edifica¢des.

lll.  Fossas sépticas e filtros bioldgicos em zonas desprovidas da rede de
esgotos sanitarios, desde que estes sejam projetados e executados em
conformidade com as normas pertinentes.

7.2.11. Anteprojeto de drenagem e irrigacao

Apresentar a concepc¢do do sistema de drenagem de dguas pluviais (captacgao,
drenagem e reserva para reuso) e de irrigacdo das areas verdes (incorporando o reuso
de aguas pluviais), a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso
da edificacdo, consolidando definicdes preliminares quanto a localizacdo e
caracteristicas técnicas dos pontos de coleta, pontos de irrigacao, frequéncia e horarios
de irrigacdo, demanda de dguas pluviais, e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como caixas de coleta e inspecao, instalagdes de recalque, prumadas e
tubulagdes;

Deverdo ser apresentados as seguintes pegas graficas:

I.  Planta de implantagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com os
tracados da rede externa de dguas pluviais com identificacdo dos ramais
coletores, dos elementos como caixas de inspecdo, caixas de areia,
drenos, caixas coletoras, reservatérios de aguas pluviais, diametro e
declividade da rede.

II.  Planta geral de cobertura e demais niveis da edificacdo, onde constem
areas de contribuicao, em escala adequada, contendo os caimentos e
pontos baixos das superficies, pontos e elementos de coleta, como
calhas, canaletas, receptaculos e outros, localizacdo e dimensionamento
dos condutores verticais, horizontais e dos reservatoérios;

[ll.  Planta de implantagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, do sistema
de irrigacdo, com aproveitamento das aguas pluviais, apresentando
locacdo da rede com indicacdo do didmetro, pontos de consumo,
reservatorios, sistema de recalque e tratamento da agua para reuso, se
for o caso.
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IV.  Esquema isométrico das instalagGes.

Devera ser estudada a viabilidade do sistema de drenagem das aguas pluviais
de acordo com a cota de implantacdo da edificacdo e as cotas de nivel vidrio, a
necessidade de drenagem subterrdnea, bem como as solucbes de projeto deverdo ser
compatibilizadas com as outras areas técnicas.

7.2.12. Anteprojeto de climatizagdo e ventilagdo mecanica

Apresentar a concepcdo do sistema de climatizacdo mecanica, a partir das
caracteristicas arquitetonicas e de uso da edificacdo, consolidando defini¢cdes
preliminares quanto a localizagdo e caracteristicas técnicas dos equipamentos, pontos
de consumo de utilidades e pré-dimensionamento dos cabos e dutos.

A concepcdo eleita deverd resultar do cotejo de alternativas da solucdo
(individual, central de gds refrigerante, central de dgua gelada), adotando-se a mais
vantajosa para a edificacdo, considerando parametros técnicos de economia e
conservacdo de energia, incluindo ainda aspectos relativos ao custo e
operacionalizacdo dos planos de manutencdo preventivos, preditivos e corretivos, cujas
especificacdes deverdo constar da memadria de cdlculo do projeto.

O sistema de ventilagdo/exaustdo natural deve ser dimensionado de forma a
adequar os ambientes as condi¢des de conforto térmico necessarias ao
desenvolvimento das atividades, as diretrizes do projeto deverdo ser incorporadas ao
projeto arquitetonico.

Sistema de ventilagdo/exaustdo mecanica, devem ser previstos equipamentos
de ventilacdo e/ou exaustdo em ambientes, onde haja necessidade de renovacdo do ar,
tais como sanitdrios sem aberturas para a atmosfera, cozinhas, refeitérios, despensas,
subsolos etc.

Deverdo ser apresentados as seguintes pegas:

I.  Planta baixa com distribuicdo de todos os equipamentos, em escala;

II.  Planta baixa de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo
o caminhamento dos dutos de ar, a indicacdo das bocas de entrada e
saida de ar, tomadas de ar exterior e retornos, representando os
difusores, grelhas e sensores de temperatura, pontos de alimentacao de
forga, agua e vapor, quando existentes, com os respectivos consumos e
pontos de dreno, localizacdo dos componentes do sistema, como casa
de maquinas e equipamentos, condicionadores e torre de resfriamento,
com os respectivos pesos e outros elementos;
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Il. Plantas baixas e cortes de salas de maquinas e central de dgua gelada
(se existente);

IV. Em caso de adoc¢do de sistema Split, deverd apresentar sistema para
fazer a renovacao de ar do ambiente conforme normativos da ANVISA;

7.2.13. Anteprojeto de instalagdes de gases

Caso se faca necessario ao uso da edificacdo, deverd ser apresentada a
concepcao do sistema de gases, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetonicas, consolidando definicbes preliminares quanto a localizacdo e
caracteristicas técnicas dos pontos de consumo, tipos de gases, demanda de gas, e
pré-dimensionamento dos componentes principais, como central de gases, tanques de
reserva, prumadas e tubulagdes.

A concepgao eleita deverd resultar do cotejo de alternativas de solugdo,
adotando-se a mais vantajosa solucdo para o projeto de edificacdo, considerando
parametros técnicos, econdmicos e ambientais.

Nesta etapa serdo delineadas todas as instalacGes de gases necessdrias ao uso
da edificacdo: GLP, gases medicinais, ar comprimido, entre outros que vierem a ser
necessarios ao uso da edificacao.

Deverdo ser obedecidas as seguintes condi¢Oes especificas ao projeto de
instalagdes de gases:

I.  Permitir o livre acesso para inspe¢dao, manutencdo e remogao dos
equipamentos, levando em conta os espacos estabelecidos pelos
fabricantes;

II. Localizar os pontos de alimentacdo de forca requeridos pelos
equipamentos e dimensiond-los pelo maior consumo operacional;

lll.  Localizar os pontos de alimentagao de agua do sistema de resfriamento
e dimensiond-los pelo maior consumo operacional;

IV.  Prever, nas linhas de distribuicdo, todos os equipamentos e acessorios
necessarios a operacdo e manutencdo do sistema, como separador,
purgadores, filtros, valvulas e outros dispositivos.

Deverdo ser apresentadas as seguintes pecas graficas:

I.  Planta de situacdo da edificacdo ao nivel da rua, em escala adequada,
com a indicacdo da central de gds, compressores, tubulacées e demais
instalagOes externas;

II.  Fluxograma esquematico da instalacdo;
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lll.  Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo
o caminhamento das tubulagdes;

IV.  Localizacdo dos componentes do sistema, como: pontos de consumo,
registros, valvulas, centrais de gases e demais equipamentos;

V.  Representacdo isométrica esquematica da instalacao.

7.2.14. Anteprojeto de seguranga contra incéndio e panico

Apresentar a concepcdao do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio, a
partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da edificacdo,
consolidando defini¢gdes preliminares quanto a localizagao e caracteristicas técnicas dos
pontos de combate, demanda de agua e pré-dimensionamento dos componentes
principais, como reservatdrio, bombas de recalque, prumadas, tubulac¢des, sistemas de
pressurizacdo de chuveiros automaticos, hidrantes, detectores de fumaca/incéndio,
repetidores, alarmes manuais e painel central do sistema de alarme.

A concepcgdo eleita deverd resultar do cotejo de alternativas de solugdo,
adotando-se a mais vantajosa para a edificacdo, considerando parametros técnicos,
econdmicos e ambientais.

Nesta etapa serdo delineadas todas as instalacGes necessarias ao uso da
edificacdo, em atendimento as normas e condi¢des da legislacdo para que se obtenha
os respectivos alvaras de funcionamento, obedecidas as diretrizes de economia de
energia e de reducao de eventual impacto ambiental.

Considerar que os projetos de Instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndio
deverdo ser elaborados de maneira a oferecer prote¢do a vida humana, ao patrimonio
publico e aos bens produzidos.

Considerar que as edificacGes deverdo possuir, no minimo, os dispositivos
exigidos pelo INMETRO e Corpo de Bombeiros Estadual, os equipamentos necessarios
para combater o incéndio no seu inicio, e pessoal treinado para o seu uso correto.

Estabelecer os dispositivos de prevencdo e combate a incéndio que sao
classificados em:

I.  Sistema de protecao por extintores manuais;

II.  Sistema de protecdo por carretas;

lll.  Sistema de protecdo por instalacdo sob comando semifixo, por
hidrantes;

IV. Sistema de protecdo por instalagio sob comando semifixo, por
mangotinhos;
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V. Sistema de sinalizagdo e indicacGes especificas que facilitem as
operac¢Oes de combate a incéndio;

VI.  Portas corta-fogo;
VIl.  Sistema de protecao contra incéndio por chuveiro automatico;
VIIl.  Sistemas especiais;

IX.  Escadas de seguranca;
X.  Rota de fuga;
XlI.  lluminacdo de emergéncia.

Definir preliminarmente, em funcdo da ocupacdo, natureza e caracteristicas da
edificacdo, os sistemas de protecdo, a partir de critérios e parametros estabelecidos
nas normas dos o6rgdos regulamentadores do sistema, pertinentes a localizacao
pré-dimensionamento das tubulagdes, equipamentos e dispositivos.

Quando os parametros de duas ou mais entidades responsaveis pela aprovacado
dos projetos forem discrepantes, o Contratante deverd optar pela alternativa que
estabeleca os critérios mais rigorosos sob o ponto de vista técnico e que ofereca
melhores condi¢cGes de seguranca a edificacdo e seus usuarios.

Se na edificacdo houver areas isoladas sujeitas a risco de incéndio, devera ser
prevista a protecdo por unidades extintoras adequadas, independentes da protecao
geral.

Deverao ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos:

I.  Instalagdo fixa de gds carbonico;

Il.  Instalagdo fixa de pd quimico seco;
lll.  Instalacdo fixa de espuma;

IV.  Instalacdo fixa de halon;

V.  Sistemas de sprinklers (chuveiros automaticos);
VI.  Sistemas de detecc¢do e alarme.

Em relacdo ao sistema de deteccdo e alarme contra incéndio, cabera a
Contratada analisar os demais projetos (arquitetura, estrutura e demais instalagdes) de
maneira a garantir a integragdo e harmonizacao entre todos os sistemas implantados,
assim como consultar legislagdes locais sobre a necessidade de implanta-lo.

Determinar o tipo de sistema a ser adotado: se somente sistema de alarme,
guando a deteccdo é realizada por pessoas, ou sistema de deteccdo e alarme, quando
a deteccdo é realizada por detectores. Em ambos os casos deverdo ser instalados
acionadores manuais de alarme.

Adotar sistema de deteccdo e alarme em locais que ndao tenham a presenca
continua de pessoas.
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Determinar  as acdes complementares que  serdo
desencadeadas automaticamente pelo sistema de deteccdo e alarme, tais como:

l.

Il
Il.
IV.
V.
VI.
VII.

Desligar corrente elétrica;

Ligar iluminacao de emergéncia;

Abrir ou fechar portas;

Acionar gravacdes orientadoras as pessoas que estdo deixando a area;
Acionar o sistema de comando de elevadores;

Acionar sistemas locais de combate a incéndio;

Acionar ou desligar quaisquer equipamentos que se deseje.

Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios para o projeto de seguranca
contra incéndio e panico:

Utilizacdo de solugdes de custos de manutencdo e operacdo compativeis
com o custo de instalacdo do sistema;

Dimensionamento dos equipamentos de sistema dentro dos padrdes
disponiveis no mercado nacional;

Disposicdo dos componentes do sistema de modo a adequar a
instalacdo ao desempenho dos equipamentos.

Deverdo ser apresentadas as seguintes pecas graficas:

Planta geral para cada nivel da construcdo, inclusive nivel da rua e das
coberturas em escala adequada, com indicacdo dos componentes dos
sistemas, como tubula¢®es horizontais e verticais, loca¢cdao dos hidrantes
internos e externos, chuveiros automaticos, valvula de retencdo e
alarme, extintores, bombas, reservatoérios, registros de bloqueio e de
recalque, valvulas de retencdo e outros. Deverd conter ainda a
demonstracdo das areas de risco, tipo e quantidade de detectores por
area de risco, localizacdao dos alarmes manuais, do painel central e dos
eventuais repetidores, a abrangéncia dos ramais e o caminhamento
preferencial da rede de dutos e fios;

Relatdrio justificativo, incluindo também a listagem das edificacbes e
respectivas classes de ocupacdo e de risco, onde ainda deverdao estar
demonstradas as necessidades de infraestrutura de alimentacdo do
sistema.

7.2.15. Anteprojeto de transporte vertical

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboracdo dos projetos de sistemas de
elevadores de passageiros, de carga, monta-cargas e alcapoes.
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Para os estritos efeitos desta pratica, sdo adotadas as definicdes constantes da
NBR 5666, destacando-se as apresentadas a seguir:

VI.

VII.

VIII.

Projeto de Sistemas de Elevadores - conjunto de elementos graficos,
como memoriais, desenhos e especificacbes, que visa definir e
disciplinar a instalacdo de sistemas eletromecénicos de elevadores para
o transporte de pessoas, materiais e cargas em geral na edificacao.
Calculo de Trafego - calculo que determina os elevadores necessarios
para transportar a populacdao de uma edificagdo. Toma-se por base um
periodo e um determinado intervalo entre as viagens.

Populacdo da Edificagdo - numero de wusuarios da edificacao,
compreendendo as pessoas que nela trabalham ou sdo atendidas.
Capacidade - carga maxima ou niumero maximo de passageiros (lotacao)
especificada para um elevador.

Capacidade de Trafego - numero de passageiros transportados pela
instalacdo em um determinado intervalo de tempo.

Capacidade de Transporte - numero de passageiros transportados por
um elevador em um determinado intervalo de tempo.

Caixa do Elevador - espaco formado por paredes verticais, fundo do
poco e teto, onde se movimentam o carro e o contrapeso.

Casa de Mdquinas - compartimento onde se localizam o motor, a polia
de tragdo, o painel de comando e outros dispositivos necessarios ao
funcionamento do elevador.

Poco do Elevador - parte da caixa do elevador, compreendida entre o
seu fundo e o nivel da parada extrema inferior do carro.

Deverao ser obedecidas as seguintes condi¢des gerais:

Conhecer e avaliar os fatores a seguir relacionados, a fim de definir a
necessidade, a quantidade e as caracteristicas dos elevadores a serem
instalados na edificacdo:

a) Finalidade da edificacgao;

b) Tipo de carga e necessidade de transporte

c) Intensidade de trafego ou fluxo de carga;

d) Leiaute geral da edificacdo;

e) Seguranca de transporte;
Avaliar criteriosamente os projetos de arquitetura, estrutura e demais
instalagbes, a fim de verificar os espagos previstos, adequando-os, se
necessario, de modo a harmonizar o projeto do sistema de elevadores
com os demais sistemas.
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lll.  Interagir com os projetos de arquitetura e demais projetos, fornecendo
condi¢des de localizagdo e dimensionamento dos elevadores ou grupo
de elevadores, em fung¢do dos seguintes critérios:

a) Disposicdo arquitetonica;

b) Quantidade de elevadores para cada tipo de transporte
(passageiros e carga);

c) Velocidade de operagao;

d) Atendimento seletivo de transporte;

e) Espaco necessario para a caixa;

f) Localizacdo do espaco para a casa de maquinas;

g) Espaco necessario para o poco;

h) Tipo de portas e comandos;

i) Lotacdo e dimensdes da cabina;

j) Verificacdo dos espacos livres no hall dos elevadores;

k) Necessidade de energia elétrica;

IV.  Conhecer as caracteristicas da rede local de energia elétrica.

V.  Conhecer os periodos de funcionamento do sistema e verificar a
necessidade de ligacdo a eventual gerador de emergéncia, no caso de
falha no suprimento de energia elétrica.

VI.  Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

a) Dimensionamento do sistema dentro dos padrdes disponiveis no
mercado nacional;

b) Disposicdo dos componentes do sistema, de modo a: (i)
minimizar a ocupacdo de espaco; (ii) minimizar os ruidos nos
ambientes; (iii) adequar a instalacio ao desempenho dos
equipamentos.

VIl.  Adequar as instalacdes no sentido de eliminar as barreiras fisicas para
deficientes.

Deverdo ser apresentados as seguintes pegas:

I.  Planta com todo o conjunto de elementos graficos, como memoriais,
desenhos e especificacbes, para definir e disciplinar a instalacdo do
sistema de elevadores para o transporte de pessoas, materiais e cargas
na edificacao.

7.3. Projetos executivos

Compreende o desenvolvimento completo do anteprojeto e compatibilizacao
da arquitetura com os complementares, com a entrega final do projeto para execugao
da obra.
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Os projetos executivos sdo definidos como o conjunto de documentos
elaborados, em escala conveniente, de todos os elementos da obra ou servico
necessarios a perfeita execucdo técnica e artistica da edificacdo. A partir da interface
entre o projeto arquitetonico e os projetos complementares, gera-se um documento
Unico, com todas as informacodes e detalhes necessarios a perfeita e completa execugao
da obra. Através da compatibilizacdo e otimizacdo dos diversos projetos e processos,
sdo identificadas e eliminadas eventuais interferéncias entre eles, evitando-se futuros
retrabalhos durante a fase de obras.

A elaboracdo dos projetos executivos complementares (itens 8.3.2 ao 8.3.15)
devera contemplar todas as etapas necessarias para obter uma completa integracdo
com o projeto arquitetdnico, entre si e com as condicdes locais existentes.

O projetista deverad providenciar o detalhamento final construtivo da solucao
adotada na fase de anteprojeto, considerando todos os critérios de dimensionamento,
padrdes e especificacdes ja pontuados naquela etapa, atentando ainda para uma maior
e melhor especificacdo da solugcdo proposta, com o objetivo de aumentar o grau de
especificacdo de todos os elementos constituintes, possibilitando o melhor e mais
eficiente entendimento do projeto no canteiro de obras. Ndo serdo aceitas indicacbes
no projeto especificadas como “conforme fornecimento ou tabela do fabricante”.

As solicitacdes listadas a seguir s3o as minimas exigidas em cada desenho. A
critério do projetista, ou por exigéncia da fiscalizacdo, elas poderao ser ampliadas, sem
quaisquer 6nus para a contratante.

Para aprovacdo dos projetos, por parte da fiscalizacdo, serdo verificados, no
minimo, os seguintes critérios:

I.  Conformidade com o anteprojeto;
II. Interferéncia com infraestrutura local;
lll.  Compatibilidade entre todos os projetos de engenharia e de arquitetura;
IV.  Adequacdo dos espacos previstos no projeto de arquitetura as solugoes
de instalagdes adotadas;
V. Adequacdo das solucdes de instalagbes adotadas com materiais e
tecnologias disponiveis;
VI.  Apresentacdo grafica dos desenhos.

7.3.1. Projeto de arquitetura

Compreende no minimo a elaboracdo das seguintes plantas: situacdo,
implantagdo geral, implantagdo viaria/sinalizagdo, planta baixa de todos os pavimentos
de cada edificacdo (com indicacdo de niveis), 04 cortes longitudinais de cada
edificacdo, 04 cortes transversais de cada edificacdo, planta de cobertura, fachadas
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(vistas) de todas as laterais, fachada frontal, fachada dos fundos, planta de leiaute de
mobiliadrios, detalhes construtivos dos modveis planejados (cozinhas, copas, areas de
servicos e banheiros), detalhe construtivos de forros, detalhe de instalacdo de
lumindrias (planta de iluminagdo), detalhes construtivos e de fabricacdo de esquadrias
(planta de esquadrias), paginacdo de pisos e revestimentos (internos e externos),
detalhes executivos de bancadas e balcdes, planta de identificacdo de ambientes,
sinalizacdo e comunicagao visual.

Caberd a Contratada todos os demais detalhamentos necessarios a plena e
correta execucao da obra.

As verificacOes de atendimento as normas de acessibilidade, em todos os seus
guesitos, bem como os preceitos de identidade visual da instituicdo, deverdo ser
criteriosamente realizadas pela contratada, e todas as adequacdes necessarias para o
seu pleno atendimento deverdo ser realizadas no projeto arquiteténico, devidamente
detalhadas no projeto executivo.

A contratada devera verificar a concordancia de todos os niveis das edificagcdes
com a topografia local, cujo levantamento planialtimétrico é sua inteira
responsabilidade.

O projeto arquiteténico executivo devera ser totalmente detalhado, fornecendo
todos os elementos necessdrios a completa execucdo da obra. Além dos detalhes
fornecidos pela contratada, poderao ser solicitados detalhes especificos com o objetivo
de dirimir duvidas na forma ou técnica de execucao.

A contratada deverd apresentar no minimo a seguinte documentacdo, além de
outras exigéncias ja definidas na fase de anteprojeto:

7.3.1.1. Planta de situagado (localizagdo):
I.  Orientagdo geogréfica;
Il.  Denominacdo de ruas e/ou pragas limitrofes;
[ll.  Sentido do fluxo de veiculos das vias de acesso.

7.3.1.2. Planta de implantacgdo:
I.  Orientagdo geogréfica;
II.  Limites do terreno e indicacdo de logradouros adjacentes;
lll.  Vias de acesso e sentido do fluxo de veiculos;
IV.  Curvas de nivel (anteriores e de projeto);
V. Areas ajardinadas, vias internas, estacionamentos, dreas cobertas e
respectivos detalhes construtivos;

VI.  Denominagdo dos espacos;
VIl.  Acessos principais e secundarios previstos para o terreno e o edificio;
VIIl.  Cotas de nivel do piso acabado dos acessos;
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IX.
X.
XI.

VII.
VIII.

XI.

XIl.

X1,

XIV.

VI.

Cotas gerais e de amarragao;
Indicagdo das linhas de cortes;
Marcacao do limite do canteiro de obras.

7.3.1.3. Planta baixa dos pavimentos:

Orientacdo geografica;

Indicagdao dos elementos do sistema estrutural;

Indicacdo das linhas de cortes e dos detalhes;

Indicagao das fachadas por nimero ou letras;

Indicagao de cotas parciais e totais, e de niveis;

Indicacdo de altura de paredes e divisdrias quando diferentes da altura
do ambiente;

Denominacdo e area de cada ambiente, e area total do pavimento;
Localizacdo dos equipamentos como elevadores, dreas para
equipamentos de ar-condicionado, shafts, instalacOes, reservatorios,
fossas, e outros definidos pela funcdo da edificacdo (quando houver);
Localizagdo de todos os elementos e equipamentos fixos, tais como,
loucas e equipamentos sanitarios, divisérias, bancadas, balcdes de
atendimento, bancos e mobiliarios fixos;

Tabela com indica¢do de todos os equipamentos (descri¢cdo, quantidade
e localizacdo);

Denominacdo de todas as esquadrias (conforme denominagdo na
planilha de esquadrias), e indicagdo do sentido de abertura;

Indicagdo do sentido das escadas e rampas (sobe/desce) e inclinagdo das
rampas;

Indicacdo dos principais acabamentos (usar legenda de especificacoes)
em todos os ambientes;

Indicagdo dos quadros e caixas de distribuicdo das redes de ldgica e
elétrica, centrais de som, alarme, prumadas hidraulicas etc.

7.3.1.4. Planta de cobertura:

Orientacdo geografica;

Indicagdao dos planos de cobertura e de calhas, com respectivos sentidos
de inclinagao e pontos de descida de dguas pluviais;

Indicagdo da posicao e dimensionamento das calhas condutoras de
aguas pluviais e destino delas;

Indicacdo de alturas de platibandas;

Indicagdo e detalhamento de cumeeiras, calhas, rufos, pingadeiras,
arremates e outros elementos;

Indicacdo das linhas de cortes, detalhes, niveis, cotas parciais e totais,
materiais de acabamento, e legendas;
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VII.

VIII.

VI.

7.3.1.5.

7.3.1.6.

7.3.1.7.

Especificacbes dos materiais, dimensionamento da solugdo estrutural,
elementos de impermeabilizacdo e isolamento termoacustico;

Plantas de localizacdo e identificacdo dos sistemas de
impermeabilizagdo;

Legenda contendo toda a simbologia utilizada na planta para a
identificacdo dos sistemas de impermeabilizacdo;

Quadro com o quantitativo das areas dos sistemas de impermeabilizacao

utilizados.

Planta de forro:

Indicacdo da posicdo e dimensionamento das placas ou laminas do
forro, com especificagdo completa;

Representacao especifica e completa de luminarias, com indicacao dos
pontos de iluminagdo no teto e detalhes de fixagdo das lumindrias
guando necessarias;

Representacdo dos aerofusos, difusores, grelhas de insuflamento e
retorno para sistema de ar-condicionado central, quando no forro;
Indicacdo dos pontos de instalacdes especiais no forro (sprinklers,
detectores de fumaca, entre outros);

Representacdo das paredes e divisdrias;

Indicacdo das linhas de cortes, detalhes, cotas parciais e totais, materiais
e legendas.

Planta de pisos:

Paginacdo dos pisos de todos os ambientes, com indicacdo do ponto de
partida e direcdo do assentamento;

Indicagdo de soleiras, quando utilizadas;

Especificacdo de todos os materiais, inclusive de rodapés;
Representacao de tomadas e outros pontos de instalagao no piso;
Representacdo das paredes e divisdrias;

Indicacdo das linhas de cortes, detalhes, cotas parciais e totais, e
legendas.

Cortes:

Os cortes devem passar pelos trechos mais representativos e complexos do
edificio, devendo conter, no minimo, as seguintes informacdes:

l.
Il.
Il.
IV.

Cotas totais e parciais;

Geometria de lajes, vigas pilares e outros elementos estruturais;
Indicacdo dos niveis;

Denominagdo de todos os ambientes;
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V.  Representacdo de todos os elementos em corte;

VI. Representacdo de todos os elementos do edificio visiveis na
profundidade;
VIl.  Representacao do perfil natural do terreno;
7.3.1.8. Fachadas:

Deverdo ser representadas as elevacdes externas de todas as faces da
edificacao. As fachadas deverdo conter, no minimo, as seguintes informagoes:

I.  Representacdo grafica e especificagdo completa dos materiais de
revestimento;
Il.  Indicagdo e especificagdo completa de vidros, elementos vazados, brises
e esquadrias;
lll.  Indicacdo das divisas do terreno (quando proximas);
IV.  Cotas de nivel;
V.  Cotas totais e parciais

7.3.1.9. Detalhamentos:
I.  Areas molhadas:

a) Especificacbes e locacdo de lougas, metais, acessorios
(saboneteiras, papeleiras, cabideiros etc.) e equipamentos
elétricos (chuveiros, aquecedores etc.), todos devidamente
cotados em seus eixos junto a parede a que serdo fixados;

b) Cortes demonstrando todas as paredes com revestimentos,
paginacgdes, e localizagdo de equipamentos e acessorios;

c) Detalhes de pias, bancadas em geral, boxes e espelhos
(constando a por¢do embutida na alvenaria e os pontos de
eventuais chumbadores metalicos);

d) Indicacdo de niveis de pisos acabados;

e) Indicagcdo de caimentos e escoamentos.

Il.  Esquadrias (portas, janelas, algapdes, gradis etc.):

a) Elevagdes interna e/ou externa, com representacdo das folhas e
montantes (divisbes e marcos), cotas gerais dos seus
componentes, indicacdo dos elementos fixos e mdveis e seu
sistema de abertura;

b) Secdes verticais e horizontais das esquadrias, com representac¢ado
das folhas e montantes, tipos de acabamento e especificacdo
completa das pecas utilizadas, vedacdo, peitoris, puxadores,
pecas de comando, especificacdo de ferragens e arremates de
fixacdo a alvenaria;
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c) Dimensdes de vdos, altura de peitoril, vidro ou painéis de
fechamento, venezianas, pingadeiras, puxadores, pegas de
comando etc.;

lll.  Corrimdos, guarda-corpos, escadas tipo marinheiro;
IV.  Mobiliarios fixos.

7.3.1.10. Comunicagao visual e sinalizagao:
O objetivo é dotar a instituicdo de um sistema padronizado de sinalizacgao,
compreendendo a identificacdo externa dos prédios, a orientacdo dos usudrios no
espaco interno e as sinalizagdes de acessibilidade e emergéncia.

As necessidades a serem atendidas pelo projeto serdo definidas pela
CONTRATADA através dos seguintes estudos:

I.  Levantamento dos fluxos de usudrios no interior do edificio e dos
ambientes funcionais, de apoio e de instala¢des prediais e mecanicas;

II. Identificacdo das necessidades de sinalizacdo externa para pedestres e
veiculos;

lll.  Levantamento das necessidades de sinalizacdo de acessibilidade visual e
tatil, interna e externa, e viaria, quando pertinentes, de acordo com a
Norma ABNT NBR-9050;

IV.  Levantamento das necessidades de sinalizacdo de incéndio, em
conformidade com exigéncias do Corpo de Bombeiros local e normativas
aplicdveis, em conformidade com o Projeto de Combate a Incéndio
Panico.

O conjunto de elementos do Sistema de Sinalizagdao deve apresentar harmonia
com a arquitetura e, ao mesmo tempo, ter aparéncia sébria, adequada ao carater da
instituicdo, conforme Manual de Identidade Visual da UFR.

Deve-se privilegiar o aspecto informativo e funcional sobre o decorativo, com os
recursos formais — cores, tipos, pictogramas — sendo usados no interesse da identidade
do sistema, da clareza da informacao e do conforto visual do usuario.

O material a ser empregado, preferencialmente, serd o aluminio, sendo que
outros materiais eventualmente propostos (ex.: acrilico) devem observar critérios de
economia e de facilidade de reposi¢cdo. Deve-se utilizar, em painéis-indice, sistema
modular para facilitar sua adaptacdo a eventuais reorganizacbes espaciais ou
mudancas de nomenclatura. Os suportes devem ser duraveis e de aparéncia discreta,
compativel com a arquitetura.

Os seguintes elementos deverdo ser apresentados no projeto:
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I.  Sistema de mensagens — definicdo do conteudo dos diversos elementos
de sinalizacdo que serao projetados: painel-indice, sinalizacdo direcional,
identificacdo de salas, pictogramas, sinalizacdo de dareas técnicas e de
emergéncia, acessibilidade etc., apresentado em texto, diagramas,
tabelas e outros elementos que se facam necessdrios ao seu
entendimento;

Il.  Locagdo das pegas que compordao o sistema, apresentada em planta
baixa com a localizacdo exata de todos os elementos, com todas as
legendas, cotas e especificacdes que se facam necessarias a execucao da
proposta;

lll. Definicdo do alfabeto-padrdo — os tipos que serdo adotados devem
oferecer boa legibilidade a distancia e conforto visual. As fontes
deverdo, também, ser facilmente reproduziveis, favorecendo a
manutencao do sistema;

IV.  Projeto grafico detalhado do sistema, com leiautes precisamente
cotados de cada um dos seus elementos: mensagens, pictogramas,
simbolos direcionais, simbolos de adverténcia, seguranca e incéndio,
sinalizacdo tatil horizontal e vertical, identificacdo externa e sinalizacao
vidria, em escala adequada ao seu entendimento;

V.  Especificagao de cores e materiais;

VI.  Projeto executivo das pecas, incluindo especificacdo de materiais das
placas, suportes, pinturas etc.;

VIl.  Projeto detalhado de fabricagdo e montagem de todos os elementos,
incluindo os sistemas de fixacdo sobre os diversos materiais (alvenaria,
concreto, madeira etc.) e eventuais fundagdes.

7.3.2. Projeto de paisagismo e urbanizagao

O projeto de paisagismo e urbanizacdo das areas externas deverd conter a
definicdo de estacionamentos, vias pavimentadas para acesso de veiculos (se
necessario), passeios e areas ajardinadas, especificando as espécies vegetais e
procedimentos de plantio.

A selecdo das espécies deverd se pautar pela adaptacdo ao ambiente local, de
modo a reduzir os cuidados especializados e o consumo de agua de irrigacdo. Deverado
ser apresentadas plantas baixas do terreno e dos demais pavimentos onde houver
ajardinamento ou colocacdo de vasos, além de especificagdio das espécies e
quantitativos. O material devera conter:

I.  Definicdes geométricas das areas ajardinadas e passeios, indicagcdo de
forracdes, locacao de espécies arbustivas e arbdreas, tipo e paginacao
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das pavimentacdes, indicacdo e especificacdo de meios-fios de jardim ou
outros;

Detalhamento de elementos como vasos especiais, mobilidrio etc.;
Legendas das espécies e materiais especificados nas plantas baixas, com
guantitativos;

Especificacdo detalhada das espécies com fotos, nome cientifico e
nomes populares;

Especificacbes de altura de espécimes, procedimentos de plantio,
materiais a serem utilizados (substratos, fertilizantes, vasos etc.).

7.3.3. Projeto de fundagoes e obras de terra

A Contratada devera entregar as seguintes pecas, além de desenhos com todos
os demais detalhes construtivos necessarios a correta execucao desta fase da obra:

VI.

VII.

7.3.3.1. Desenho de locacao e cargas nos pilares:

Locacdo do centro geométrico dos pilares através de eixos ortogonais
orientados nas dire¢des principais X e Y.
A partir do ponto de coordenadas (x = 0, y = 0) deverao ser definidas
cotas acumuladas para o centro geométrico de todos os pilares e pontos
de carga definidos.
Amarracdo do ponto de coordenadas (x = 0, y = 0) com ponto fixo, que
sera utilizado como referéncia, nas proximidades da obra. O ponto fixo
escolhido sera utilizado também como RN (referéncia de nivel). Todos os
niveis estabelecidos no projeto serdo relacionados ao RN escolhido. E
fundamental que, na escolha do RN, este guarde correspondéncia com
os niveis adotados no projeto arquitetonico.
Numerar sequencialmente e informar as dimensdes dos pilares no seu
arranque.
Desenhar croqui com a convencgado dos esforcos atuantes.
Informar, através de tabela, os esforcos maximos e minimos atuantes no
centro geométrico de cada pilar ou ponto de carga conforme abaixo:

a) N =esforco normal em kN;

b) H, = esfor¢o horizontal na diregdo X em kN;

c) H, = esforco horizontal na direcdo Y em kN;

d) M, = momento fletor em torno do eixo X em kN.m;

e) M, =momento fletor em torno do eixo Y em kN.m.
Se o prédio a ser executado prever ampliacdo, deverd ser indicado,
através de croqui, a regido ou regides dos futuros acréscimos. O croqui
deverd conter informag¢des em planta baixa e em elevagao contendo os
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VIII.

V.

futuros niveis de ampliacdo. Devera ser descrito o critério de avaliacdo
no estabelecimento das cargas que atuarao na futura ampliagao.
Informar a empresa ou profissional e o nimero do documento da
Sondagem de Reconhecimento do Solo realizada no local que deve
servir de orientacdo na elaboracdo do projeto das fundacdes.

Incluir croqui esquematico em elevacdo do edificio, indicado niveis dos
pavimentos e sua denominacgao.

7.3.3.2. Desenho de locacao e defini¢ao da estrutura de fundagao:

Indicar os eixos globais X e Y do projeto.

Indicar a tabela com as cargas que estdo sendo absorvidas pela
fundacao.

Definir geometricamente as fundagdes em relagao ao centro das cargas
informadas, fornece

Para o caso de utilizacdo de estacas:

a) Indicar legenda com os diversos tipos e tamanhos de estacas.

b) Identificar individualmente as estacas para cada ponto de carga.

c) Informar comprimentos minimos e a nega para as estacas.

d) Incluir detalhe de emenda das estacas, se necessario.

e) Incluir, se necessdrio, detalhe de fretagem da cabeca das estacas.

f) Incluir detalhe da ligacdo da armadura das estacas com os blocos
de fundacdo.

g) Prever planilha, no préprio desenho e para cada estaca, onde
devera constar a data da cravacdo da estaca, a profundidade
atingida e a nega obtida.

h) Quantificacdo das estacas utilizadas.

Incluir outros detalhes solicitados pela FISCALIZACAO.

7.3.3.3. Desenhos de formas de fundacao:

Definir em planta baixa e corte as dimensdes da fundag¢ao definida.
Incluir detalhe, no caso de sapata, de camada de regularizacdo em
concreto armado na regido de assentamento.

Indicar f,, de concreto a ser utilizado.

Incluir volumes de concreto a ser consumido.

7.3.3.4. Desenhos de armaduras de fundacgao:

Detalhar, em escala adequada, todos os elementos da fundacdo,
incluindo os arranques dos pilares, se existentes. Todas as armaduras
deverdo ficar perfeitamente definidas em sua nomenclatura,
configuracdo, didmetro, comprimento e posicdo onde se encontram nos
elementos da fundagao.
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Incluir todos os detalhes construtivos necessarios.

Indicar o cobrimento da armadura em fungao da classe de agressividade
ambiental considerada.

Indicar as quantidades de ago utilizadas no desenho em referéncia.

7.3.4. Projeto de estruturas

A Contratada deverd entregar no minimo as seguintes pecas definidas, além
disso, deverdo ser adotados os cuidados especiais para que as informacdes disponiveis,
durante sua execucdo, figuem todas documentadas:

VI.
VII.
VIII.

XI.

XIl.

X1,

XIV.

XV.
XVI.

7.3.4.1.

7.3.4.2.

Locagao e cargas nos pilares:
Seguir os mesmos critérios definidos no item 8.3.3.1.

Forma (geometria) dos diversos pavimentos:

A denominac¢do do pavimento deverd guardar correspondéncia com a
utilizada no projeto arquitetonico.

Indicacdo de pilares, vigas, lajes, escadas e demais elementos
componentes da estrutura do pavimento.

Indicacdo das dimensdes de cada elemento estrutural.

Indicar, especificar e detalhar todos os elementos constituintes do
sistema de cimbramento que vier a ser utilizado, especificando as linhas
de escoramento e os travamentos horizontais e verticais, bem como os
demais contraventamentos.

Numerar sequencialmente os elementos da estrutura.

Indicar o nivel da face superior dos elementos.

Fazer a cotacdo entre os elementos estruturais do pavimento.

Fazer detalhes que esclarecam pontos criticos da estrutura.

Fazer corte parcial nas escadas, definindo toda a geometria delas.

Incluir posicao e detalhes dos pontos de fixacdo de andaimes, bandejas
etc., necessarios durante a fase de execugao.

Incluir croqui esquematico em elevagao do edificio, indicado niveis dos
pavimentos e sua denominagao.

Indicar o a resisténcia caracteristica a compressao (f,) do concreto para
os diversos elementos estruturais do pavimento.

Indicar o cobrimento da armadura para os diversos elementos
estruturais.

Indicar o tempo e os critérios para a retirada do escoramento.

Informar, se necessario, as contra flechas a serem previstas na execucao.
Indicar a sobrecarga considerada nas lajes do pavimento (permanente e

acidental).
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XVIl.  Indicar cargas excepcionais se houverem (equipamentos, pontes
rolantes etc.).

7.3.4.3. Corte longitudinal e transversal da estrutura:
I.  Elaborar desenhos com cortes globais da forma da estrutura, transversal

e longitudinal, nos locais que mais esclarecam a geometria da estrutura.

Il.  Indicar os niveis e denominac¢do de todos os pavimentos e elementos de
fundacao.

lll.  Incluir as fundacdes na representacao.

IV.  Ampliar detalhes, em todos os pontos necessarios, ou naqueles
determinados pela fiscalizacdo.

7.3.4.4. Armaduras dos elementos estruturais (pilares, vigas, lajes,
escadas, reservatorios):

I.  Detalhar, em escala adequada, todos os elementos estruturais. Todas as
armaduras deverdo ficar perfeitamente definidas em sua configuracao,
diametro, comprimento e posicdo onde se encontram dentro do
elemento estrutural.

II. Incluir todos os detalhes construtivos necessarios, além daqueles
solicitados pela fiscalizacao.

lll.  Indicar o cobrimento da armadura em funcao da classe de agressividade
ambiental considerada.

IV.  Indicar as quantidades de aco utilizadas no desenho em referéncia.

V.  Nos desenhos de detalhamento da armadura deverdao ser indicados
todos os niveis dos pavimentos e a posicdo da armadura vertical em
relagdo aos niveis. As se¢des transversais deverao ser desenhadas ao
longo de diferentes pontos dos elementos, e sempre onde houver
alteracdo de geometria. Para os pilares as secGes transversais deverao
ser desenhadas separadamente para cada pavimento.

VI.  Desenhar o perfil vertical da armadura dos pilares, em escala a ser
escolhida em fung¢do do numero de lances e da altura do padrao Al. O
ponto de partida para o inicio do detalhamento dos pilares é a face
superior da fundacao.

VIl.  Detalhar as armaduras positivas e negativas de vigas, pilares, lajes,
rampas, escadas, reservatério e demais elementos estruturais em
concreto armado, bem com as armaduras ativas em concreto
protendido.

7.3.4.5. Estruturas pré-fabricadas:
I.  Desenhos individuais dos elementos estruturais, contendo
detalhamento de férmas e armaduras.
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VI.

VI.

VII.

Além das consideracbes ja citadas, pertinentes ao detalhamento e
informagdes que fazem parte integrante dos desenhos, deverao ser
indicadas as condi¢des de suspensdo, estocagem, transporte e
montagem de cada elemento individualmente. Também devera ser
informada a sequéncia de montagem dos elementos na obra.

Deverdo ser especificados os aparelhos de apoio, detalhados os
“grauteamentos” e informadas e detalhadas as folgas de montagem
previstas.

Deverdo ser informados os consumos de aco e concreto para cada
elemento pré-fabricado.

Para as pecas protendidas deverdo ser informadas a forca de protensao,
a tensdo inicial e o alongamento das cordoalhas.

Deverao ser especificadas as resisténcias necessarias do concreto por
ocasido da protensao.

7.3.4.6. Estruturas metalicas:

Detalhar a geometria dos nds da estrutura.

Detalhar as condi¢des de fixacdo da estrutura aos elementos de apoio.
Detalhar e especificar todos os tipos de solda indicando o eletrodo a ser
utilizado.

Especificar o tratamento superficial a ser adotado nos perfis metalicos.
Especificar tercas e telhas da cobertura e detalhes de apoio.

Na estrutura de cobertura, detalhar a fixagdo de rufos, calhas e demais
elementos necessarios.

Quantificar os materiais utilizados e especificar suas caracteristicas.

7.3.5. Projeto de instalacoes elétricas e iluminag¢do externa

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.5, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucdo desta fase da obra. Além
disso, devera ser entregue todos os produtos e documentos exigidos para aprovacao
do projeto na concessiondria local de energia, quando for o caso.

Caso a concessiondria solicite adequac¢des do projeto para a aprovacao, a
contratada serd acionada para executa-las, sem qualquer 6nus a contratante.

7.3.6. Projeto de subestacao

A Contratada devera entregar no minimo as pegas previstas no item 8.2.6, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucao desta fase da obra. Além
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disso, devera ser entregue todos os produtos e documentos exigidos para aprovagao
do projeto na concessionaria local de energia, quando for o caso.

Caso a concessiondria solicite adequacbGes do projeto para a aprovacao, a
contratada serd acionada para executa-las, sem qualquer 6nus a contratante.

7.3.7. Projeto de SPDA

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.7, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucao desta fase da obra. Além
disso, devera ser entregue todos os produtos e documentos exigidos para aprovagao
do projeto na concessionaria local de energia, quando for o caso.

Caso a concessiondria solicite adequacGes do projeto para a aprovacdo, a
contratada serd acionada para executa-las, sem qualquer 6nus a contratante.

7.3.8. Projeto de cabeamento estruturado

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.8, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucdo desta fase da obra.

7.3.9. Projeto de supervisao, comando e controle da edificacao

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.9, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucdo desta fase da obra.

7.3.10. Projeto de instalagdes hidrossanitarias

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.10, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execuc¢ao desta fase da obra. Além
disso, devera ser entregue todos os produtos e documentos exigidos para o caso de
aprovagdo do projeto na concessiondria local de abastecimento e saneamento ou
orgao ambiental, quando for o caso.

Caso a concessiondria ou o 6rgdo ambiental solicite adequacdes do projeto para
a aprovacao, a contratada serd acionada para executad-las, sem qualquer Onus a
contratante.
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7.3.11. Projeto de drenagem e irrigagao

A Contratada deverd entregar no minimo as pecas previstas no item
8.2.118.2.10, com todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucao desta
fase da obra.

7.3.12. Projeto de climatiza¢ao e ventilagdo mecanica

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item
8.2.128.2.10, com todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucao desta
fase da obra. Além disso, devera ser elaborado o Plano de Manutenc¢do, Operacao e
Controle — PMOC do sistema de climatiza¢do, conforme Lei 13.589/2018.

7.3.13. Projeto de instalagdes de gases

A Contratada deverd entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.13, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucdo desta fase da obra. Além
disso, devera ser entregue todos os produtos e documentos exigidos para o caso de
aprovacao do projeto junto ao Corpo de Bombeiros ou outro érgdo pertinente, quando
for o caso.

Caso o Corpo de Bombeiros ou outro érgao solicite adequacdes do projeto para
a aprovagao, a contratada sera acionada para executa-las, sem qualquer 6nus a
contratante.

7.3.14. Projeto de segurancga contra incéndio e panico

A Contratada deverd entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.14, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execucdo desta fase da obra. Além
disso, deverd ser entregue todos os produtos e documentos exigidos para a aprovacao
do projeto junto ao Corpo de Bombeiros.

Caso o Corpo de Bombeiros solicite adequacdes do projeto para a aprovacao, a
contratada serd acionada para executa-las, sem qualquer 6nus a contratante.

7.3.15. Projeto de transporte vertical

A Contratada devera entregar no minimo as pecas previstas no item 8.2.15, com
todos os detalhes construtivos necessarios a correta execu¢ao desta fase da obra.
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7.4. Caderno de encargos e especificagdes técnicas - Obra

Documento que contém todas as informa¢des de cada um dos projetos
executivos elaborados, com vistas a facilitar e complementar o seu entendimento, com
as premissas bdsicas adotadas para o seu desenvolvimento e execucdo, justificativas
para solucdo adotada, a legislacdo aplicada, bem como as normas utilizadas da ABNT e
especificacdoes dos materiais empregados.

Contém a especificacdo completa de todos os materiais e equipamentos a
serem utilizados na construcao do imdvel, definindo suas caracteristicas, qualidade,
desempenho esperado, bem como estabelecidas todas as condi¢des técnicas e
procedimentos necessarios a sua execucdo (especificacdo dos servicos).

O caderno de encargos e especificagcOes técnicas da obra devera ser dividido em
fases (etapas) da obra, de acordo com os projetos elaborados, devendo ser
apresentado em um unico volume digital.

Deverdo ser elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras (ABNT),
Normas Regulamentadoras, praticas especificas, Normas do INMETRO e, na falta
destas, Normas Internacionais, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos
e servigos previstos no projeto.

As especificacOes técnicas deverdo estabelecer as caracteristicas necessarias e
suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a
contratacdo dos servicos e obras. Se houver associacdo de materiais, equipamentos e
servicos, a especificacdo devera compreender todo o conjunto, de modo a garantir a
harmonizacao entre os elementos e o desempenho técnico global.

As especificagdes serao elaboradas visando equilibrar economia e desempenho
técnico, considerando custos de fornecimento e de manutenc¢do, porém sem prejuizo
da vida util do componente da edificacdo.

Deve-se evitar a citacdo simples e exclusiva de marca ou modelo do
componente da edificagdo ou reproducdo de catdlogos de determinado fornecedor ou
fabricante, permitindo sempre alternativas similares de fornecimento. Somente serao
descritas as caracteristicas técnicas do produto, salvo quando houver justificativa
técnica para indicacdo de marcas ou produtos sem similaridade, conforme art. 72, § 52
da Lei 8.666/1993:

“E vedada a realizacdo de licitagdo cujo objeto inclua bens e servicos
sem similaridade ou de marcas, caracteristicas e especificacGes
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificavel [...]”

As justificativas técnicas apresentadas precisardo estar devidamente
fundamentadas e formalizadas, demonstrando que a alternativa adotada é a Unica que
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atende as necessidades da Administracdo, ressalvada a indicacdo de marca como
parametro de qualidade para facilitar a descricdo do objeto a ser licitado, desde que
seguida por expressdes do tipo: “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor
qualidade”.

E obrigatéria a numeracdo dos itens descritos na especificacdo técnica, que
deve ser a mesma elaborada na planilha orcamentaria.

7.5. Orgamento descritivo

A elaboragao do orgamento da obra devera incluir todos os elementos descritos
nos projetos e estar em conformidade com a legislagcdo para licitacdo de obras, em
especial com o Decreto n® 7.983/2013.

Orcamento detalhado da obra incluindo todos os custos diretos, materiais,
equipamentos, mao de obra, encargos sociais e BDI, agrupados em itens e subitens,
totalizando de forma clara os custos unitdrios, parciais e total da obra a ser executada.

Independentemente do tipo de software utilizado para a elaboragao do
orcamento, a contratada serd obrigada a apresentar uma versdao do orgcamento
descritivo em arquivo editavel e compativel com o software ORCAFASCIO, permitindo
sua atualizagdo caso necessaria para a licitagdao da obra.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI)
devera ser a fonte primaria para o orcamento. Se o item ndo for contemplado pelo
mesmo, a contratada deverd preferencialmente consultar publicacbes oficiais ou
técnicas especializadas e de amplo conhecimento publico, devidamente aprovadas pela
fiscalizacao.

Em caso de itens ndao contidos em tabelas oficiais, a contratada devera
providenciar cota¢des de mercado (no minimo trés) para os insumos devidos,
providenciando a devida composi¢cdo, que devera ser entregue junto ao orgamento.
Todas as fontes utilizadas para a elaboracdo do orcamento deverdo ser informadas a
fiscalizacdo e as tabelas utilizadas deverdo ser fornecidas a contratante em midia
digital.

Os custos unitdrios de cada servico deverdo ser apresentados com os custos da
mao de obra e de insumos em separado, devendo ser apresentado ainda o custo
unitario total (sem BDI) e por fim o custo unitario total final (incluindo BDI). Cada grupo
de servigos devera apresentar um subtotal dos servigos previstos, antes do total geral
da planilha.

Na elaboracdo do orcamento o engenheiro deverd atender as seguintes
exigéncias:
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I.  Avaliacdo dos custos horarios de equipamentos, considerando as

condicgdes locais de operag¢ao e a taxa legal de juros;

Il.  Avaliacdo da Taxa de Leis Sociais (LS) em funcdo das caracteristicas do
local de execucgdo dos servicos;

lll.  Avaliacdo da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) em funcdo do
volume ou porte dos servicos e do local de execucdo;

IV.  Pesquisa dos indices de aplicagdo de materiais e mao-de-obra,
considerando as condi¢des locais ou regionais de execucao.

A contratada devera apresentar Meméria de Calculo das composicdes da
Planilha Orcamentaria, em modelo a ser aprovado pela fiscalizagdo, com a identificacao
numérica de cada item, de acordo com o especificado no orgamento.

Além disso, deverda apresentar uma planilha com o detalhamento da
composicdo do BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas), com seus respectivos
percentuais praticados, segundo a metodologia preconizada pelos Acdérdaos
2.369/2011 e 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

O autor da planilha orcamentdria deverd apresentar ART ou RRT referente a
elaboracdo dela. Além disso, também devera apresentar declaracdo expressa quanto a
compatibilidade dos quantitativos da planilha orcamentdria com os quantitativos dos
projetos de arquitetura e engenharia e os custos constantes na referida planilha com os
custos do SINAPI, nos seguintes moldes:

“Na condi¢do de Responsavel Técnico pela elaboragdo do orgamento
da obra XXXXXX, declaro para os devidos fins, que os quantitativos
constantes na Planilha Orgamentdria estdo compativeis com os
projetos da obra referenciada e que os custos unitarios de insumos e
servicos sdo iguais ou menores que a mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcdo Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do
Decreto Federal n2 7.983, de 08 de abril de 2013."”

E importante destacar a proibicdo da utilizacdo de unidades genéricas como
verba, conjunto, ponto etc. no orcamento-base de uma licitagao.

Deverd, ainda, ser apresentada a Curva ABC de composicdes e de insumos. O
modelo da planilha orcamentaria deverd ser previamente aprovado pela fiscalizacdo.

A fiscalizacdo do contrato acompanhara o desenvolvimento dos orcamentos e
podera solicitar alteracdes e complementacbes, sempre que necessario. A contratada
ficara responsdvel pelo atendimento das adequacgdes solicitadas pela fiscalizagdo com
relacdo ao orcamento tantas vezes quantas forem necessdrias até a obtenc¢do de sua
aprovagao.
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7.6. Cronograma fisico-financeiro

O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado com base na metodologia
PERT (Program Evaluation and Review Technique) /CPM (Critical Path Method).

Deve conter todas as fases da obra definidas no orcamento, de maneira
sequencial ao planejado para execucao da obra e fracionado pela unidade de tempo
“més” (periodo de trinta dias), prevendo as despesas incorridas ao longo da execugao
da obra. Esse cronograma auxiliara na estimativa dos recursos orcamentdrios
necessarios ao longo de cada exercicio financeiro.

O cronograma fisico-financeiro deve ser elaborado de forma que sirva de
balizador, em fase posterior, para a andlise das propostas apresentadas pelas empresas
participantes do certame licitatério para execucao da obra.

A fiscalizacdo do contrato acompanhara o desenvolvimento do cronograma e
podera solicitar alteracdes e complementacbes, sempre que necessario. A contratada
ficara responsavel pelo atendimento das adequacgdes solicitadas pela fiscalizagdo com
relacdo ao cronograma fisico-financeiro tantas vezes quantas forem necessarias até a
obtencdo de sua aprovacgao.

7.7. Licengas

A contratada devera providenciar toda e qualquer licenca necessaria para
aprovacdao do projeto, qualquer que seja a disciplina, junto aos 46rgdaos municipais,
estaduais e federais, bem como as concessiondrias de servicos publicos pertinentes.
Para tanto, serd responsdavel pela elaboracdo de qualquer peca técnica, bem como
adequacdes ao projeto, que venham ser exigidas pelas referidas instituicdes.

9. Avaliagao técnica — aceitagao ou rejeigao

Os documentos técnicos (desenhos e textos) produzidos em cada etapa de
elaboracdo dos projetos deverdo ser submetidos a avaliacdo da fiscalizacdo na
programacdo especifica de cada caso, conforme cronograma fisico-financeiro para
elaboracdo dos projetos.

As avaliacdes da fiscalizacdo serdo feitas de forma a verificar a adequacao as
necessidades da Administracdo, em conformidade com as condi¢bes exigiveis
estabelecidas no contrato, na legislacdo pertinente, nas normas técnicas brasileiras e
nos documentos técnicos aceitos nas etapas anteriores ao projeto.
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Os documentos técnicos (desenhos e textos) que forem rejeitados parcial ou
totalmente devem ser revistos ou alterados pela contratada e submetidos a nova
avaliacdo.

Os prazos para as analises da fiscalizacdo estdo inclusos no prazo total previsto
para a execucdo do objeto, independentemente do numero e da quantidade de
reavaliacdes que forem necessarias para garantir a qualidade de entrega de todas as
pecas técnicas, sendo de inteira responsabilidade da contratada quaisquer atrasos em
fungdo dessas analises e de todas as corre¢des que venham a ser solicitadas.

A aceitacdo pela fiscalizacdo dos documentos técnicos (desenhos e textos)
produzidos em cada etapa é condicdo indispensavel para que seja iniciada a elaboracao
da etapa subsequente.
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DECLARAGOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
O objeto da presente licitacdo constitui SERVICO DE ENGENHARIA, pois consiste na
elaboracdo de projetos de engenharia e arquitetura, sendo necessdria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de profissionais habilitados
conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194/66.

O servico de engenharia objeto da presente licitacgdo é COMUM, considerando que a
elaboracdo de projetos é atividade usual de arquitetos e engenheiros e cujos padroes de
desempenho e qualidade foram objetivamente definidos no Termo de Referéncia e seus
anexos.

2. REGIME DE EXECUGAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o regime de empreitada por prec¢o
unitario, considerando que este regime se destina aos empreendimentos que devam ser
realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de medida, cujo valor total
do contrato é o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de
unidades contratadas.

3. ELABORAGCAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de
engenharia com a emissao de ART, juntada aos autos.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo, FORAM adotados custos obtidos de fontes admitidas no art. 23, § 29,
da Lei n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida, sendo feita a
utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, conforme anexo do Termo de Referéncia que trata da composi¢do de
pregos.

Considerando que a elaboracdo de projetos sdo servicos especializados e que as profissdes
sdo reguladas por entidades de classe, buscou-se junto a essas entidades informacdes,
subsidios e parametros para estimar os custos unitarios dos projetos.

Apds ampla pesquisa, encontrou-se a Tabela de Honordrios Basicos Profissionais Bdsicos
elaborada pela parceria entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato
Grosso (CREA-MT) e a Associacao Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC-MT), porém o
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documento ndo apresenta a metodologia utilizada para cadlculo dos custos unitarios e, além
disso, o CUB utilizado é datado de janeiro de 2020.

Dessa forma, optou-se pelo uso da metodologia aplicada pelo Sindicato dos Engenheiros no
Estado de Goias (SENGE-GO), disponivel no Regulamento de Honorérios. Tal metodologia é
detalhada na Composicao de Precos, Anexo Il do Termo de Referéncia.

5. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento dos presentes servicos foram juntados os documentos que detalham a
composi¢do dos pregos.

A Anotacdo de Responsabilidade Técnica relativa a elaboracdo do orgamento foi juntada aos
autos.

6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo foram adotadas:
- composicoes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 23, §
22, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha orgamentaria.

Pela natureza dos servicos, que essencialmente serdo realizados de forma remota, sem a
necessidade de instalagbes fisicas na universidade, ndo faz jus ao custo direto de
administragao local.

8. ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Pela natureza dos servicos e pelo fato da licitacdo ser feita em itens dispensou-se elaboracao
da Curva ABC.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGCAO TRIBUTARIA

Pela natureza do objeto, este tépico ndo se aplica.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI observa os pardametros do Acérddo n. 2.622, de
2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.
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Foram adotados os parametros médios de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérd3o n. 2.622/2013 - Plenario do TCU:

- Administracdo central: (4,00%) quartil médio;

- Seguro e garantia: (0,80%) quartil médio;

- Risco: (1,27%) quartil médio;

- Despesa financeira: ( 1,23%) quartil médio;

- Lucro: (7,40%) quartil médio;

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Pela natureza do objeto, este tépico ndo se aplica.

12. ELABORAGAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os cronogramas fisico-financeiros FORAM juntados aos autos, integrando o Termo de
Referéncia.

13. PROJETO EXECUTIVO
O objeto da contratagao trata-se da elaboragdo de projetos executivos.

14. QUALIFICACAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional
Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao CREA e/ou ao
CAU, a fim de se evitar o exercicio ilegal da atividade, conforme abaixo:

- AlLei5.194/1966, prevé:

Art. 62 Exerce ilegalmente a profissio de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrénomo:

a) a pessoa fisica ou juridica que realizar atos ou prestar servigos publico ou privado
reservados aos profissionais de que trata esta lei e que ndo possua registro nos
Conselhos Regionais;

- AlLei12.378/2010, prevé:

Art. 72 Exerce ilegalmente a profissdo de arquiteto e urbanista a pessoa fisica ou
juridica que realizar atos ou prestar servigos, publicos ou privados, privativos dos
profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo ndo realizando atos
privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa juridica que
atue na area de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU.

Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional
quanto a execugao de servicos de tipologia similar ao objeto, da forma apresentada no
Termo de Referéncia.
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NAO SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados. Entende-se que a
complexidade do objeto encontra-se em sua tipologia, sendo que a elaboracdo de projetos
“maiores” dos tipos do objeto resultam apenas em maiores repeticdes de processos.

Capacidade técnico-profissional

Da mesma forma, na presente licitagio SERAO exigidas comprovacdes de capacidade
técnico-profissional quanto a execucdo de servicos de tipologia similar ao objeto, da forma
apresentada no Termo de Referéncia.

Exigéncias de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, SERA exigida a indicacdo de pessoal técnico com determinada
qualificacdo. Devera constar na declaragdo, além do nome do profissional, a sua qualificacao
(graduacdo, especializagdo, mestrado e doutorado) e o numero do seu registro no conselho
de classe.

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria serd OBRIGATORIA e o licitante PODERA
substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno conhecimento das condicGes de
execucdo do objeto.

Considerando que o inicio da execu¢dao de obras depende integralmente das condigGes
locais, como terreno, vegetacdo, vias de acessos e previsdo de instalagdes basicas, como
agua e energia, a vistoria torna-se imprescindivel para o conhecimento pleno das condicoes
e peculiaridades do objeto e, portanto, melhor dimensionamento da proposta.

16. SUBCONTRATACAO

Na presente licitagdo, NAO SE ADMITIU a subcontratacdo parcial, considerando a
necessidade de responsabilidade técnica sobre os servicos executados, mantendo a
responsabilidade clara, atribuindo-a diretamente a contratada. Além disso, busca-se manter
a integracgao eficiente do projeto, evitando problemas de comunicagdo e coordenagdo entre
varias partes.

17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MiINIMO

Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdao previstos
no edital.
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18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, serd VEDADA a participacdo de consoércios, uma vez que 0S Servicos
objeto desta licitacdo ndo apresentam magnitude nem grande complexidade para justificar a
participacdo de consorcios.

19. PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, sera VEDADA a participacdo de cooperativas, considerando a
interdependéncia dos servicos, a execugao das etapas deve ocorrer de forma sequencial,
para garantir a boa execucdo e a qualidade final do projeto. A execucdo total do objeto por
meio de um Unico contrato evita que haja dificuldade futura para atribuicdo de
responsabilidade por eventuais falhas e inconsisténcias.

20. GARANTIA DA EXECUGAO

Na presente licitacdo, serd EXIGIDA a apresentagdo de garantia de execu¢do contratual,
considerando os riscos assumidos pela Administracdo, dispostos no Gerenciamento de
Riscos.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentdvel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas:

- definiu-se os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao
objeto da contratacdao pretendida, como adog¢do de diretrizes para a especificacdo
técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de habilitacdo/qualificacdo
previsto em lei especial;

- verificou-se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

- verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e

- verificou-se o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Os requisitos de sustentabilidade estdo dispostos no Termo de Referéncia e seus anexos.

Documento assinado digitalmente

b LEONARDO ALVES DA COSTA
g ! Data: 21/11/2023 11:44:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engenheiro Civil - CREA-MT 043254

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023



UASG 156677 Termo de Referéncia 73/2023

Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro.pdf



CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE
ITEM DESCRICAO EXECUGAO |ETAPAS| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 |7 | 8|9 |10|11] 12
(MESES)
. - 12 ETAPA
1 COMBATE A INCENDIO E PANICO 12 |
22 ETAPA
5 CENTRO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO E 6 [12 ETAPA
INOVAGAO — CEPE 226TAPA| ]
_ ) 12 ETAPA
3 AMPLIACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO 3 |
22ETAPA| |
4 REFORMA E AMPLIAGAO DO ANFITEATRO 3 |12 ETAPA
22ETAPA| |
12 ETAPA
5 CENTRO DE EVENTOS 6 |
L
12 ETAPA
6 CENTRO ESPORTIVO 6
22 ETAPA
- - 12 ETAPA
7 REESTRUTURAGAO DA FACHADA DO CAMPUS 3 |
sewal
o AVALIAGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO , [12 ETAPA
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 22ETAPA| |
12 ETAPA
9 REFORMA DA BIBLIOTECA 3 |
22 ETAPA
Legenda:

12 Etapa Elaboracdo dos projetos pela contratada.
22 Etapa Prazo para avaliacdo dos projetos pela fiscalizacdo, aprovacao pelo Corpo de Bombeiros (conforme o caso) e corregées.
Execucdo da etapa

Observagao: O pagamento serd efetuado apds a aprovagao do projeto executivo pela fiscaliza¢cdo, sendo que, quando se fizer necesaria a aprovag¢do do Corpo de
Bombeiros, o pagamento serd feito 50% apds a aprovacgdo pela fiscalizagdo e 50% apds a aprovagao pelo Corpo de Bombeiros.



