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Estudo Teécnico Preliminar 30/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23108.024793/2021-92

2. Descricao da necessidade

Busca-se a solugdo para a execugao de servicos de manutencdes e adequacdes prediais de médio e grande porte
no ambito da UFR;

As edificacdes e as obras de infraestrutura em geral sofrem deterioragdo natural ao longo do tempo, seja pelo uso
ou por agentes externos, como as intempéries, as descargas atmosféricas, a acdo de insetos e pragas urbanas,
entre outros fatores. Dessa forma, € indispensavel a execucdo de manutencdes nessas edificagcdes e estruturas
para se garantir as condic6es adequadas de uso e prolongar sua vida util;

Como preconiza a NBR 5674:2012, a omissdo em relagdo a manutencgado das edificacdes causa muitos transtornos
aos seus usuarios e um sobrecusto intensivo dos servigos de recuperagdo ou a construgdo de novas edificagdes;

A partir da Lei de Sitter, podemos concluir que as intervengfes corretivas sdo cinco vezes mais caras que
intervengdes preventivas, evidenciando a importancia da celeridade quando se trata de manutengdes prediais.

Além disso, com a atualizacédo das legislagcdes e normativas, em especial aquelas que tratam das condi¢bes de
seguranca, saude e acessibilidade das edificacbes publicas, € necessario proceder diversas adequag¢des nos
prédios mais antigos, com vistas a garantir o atendimento as condi¢gbes requeridas, promovendo um ambiente
seguro e inclusivo para o desenvolvimento das diversas atividades da instituic&o;

A UFR possui mais de 35 mil metros quadrados de area construida, sendo composta, quase a totalidade, por
prédios com mais de 10 anos;

No histérico da UFR, as a¢Bes de manutencdo predial de pequeno porte vém sendo executadas por meio de
contratos com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, atualmente essa demanda é atendida pelo contrato 121/UFR
/2019, que executa chamados imediatos de pequenos reparos elétricos, troca de lampadas, substituicdo de
torneiras, conserto de vazamentos, desentupimento e limpeza de calhas, limpeza e manutencéo de aparelhos de ar-
condicionado, entre outras a¢fes de pequeno porte;

Ao final de 2020 foi celebrado o contrato 095/FUFMT/2020 pela UFMT (universidade tutora da UFR), com vigéncia
até fevereiro de 2022, para atender aos servicos de manutengdo predial que possuiam maior complexidade e/ou
maiores dimensdes que aqueles servigos ja executados pela equipe de manutengdo presente no campus. Por meio
do referido contrato, foram realizadas diversas ag¢des, contemplando algumas das inimeras demandas da UFR,
como conserto de telhados, pintura externa, substituicdo de divisérias e esquadrias deterioradas, entre outros
servigos. Demandas essas que, por suas dimensdes, materiais ou expertise exigida, ndo poderiam ser executadas
pela equipe de manutencéo disponivel no contrato 121/UFR/2019;

Partindo disso, a pretensa contratagdo tem vistas a prestagdo tanto desses servicos de manutengéo predial, quanto
dos servigos para as adequagdes necessarias a estrutura fisica da UFR, com vistas a garantir boas condi¢bes de
uso das edificagdes, seguranga e incluséo para toda a comunidade académica;

Ressalta-se que os servigos demandados ndo se enquadram como obras de engenharia e nem reforma, segundo

conceito do inciso | do artigo 6° da Lei Federal n° 8.666/93, ou seja, construgéo, reforma, fabricacdo, recuperacgdo ou
ampliagdo, que impliguem na elaboracdo de projetos para acréscimo de &rea construida.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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Secretaria de Infraestrutura Marcio Venzon

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

De negocio:

A contratada devera garantir a méo de obra qualificada, o fornecimento de insumos e ferramentas que
venham a ser necessarias para a execucdo dos servigos, de acordo com as caracteristicas de cada
demanda;

A retirada de motores, bombas, aparelhos de ar-condicionado ou qualquer outro equipamento para a
realizac@o dos servigos deve ser efetuada pela contratada, apds autorizacdo da Fiscalizagdo, os quais
deverdo ser devolvidos ao local de origem e reinstalados, sem 6nus adicional para a contratante;

A contratada devera garantir a destinagédo correta de residuos eventualmente gerados pela execucdo dos
Servigos;

Caso os servicos demandem aprovacdo de 6rgdos municipais, estaduais ou federais, tais como o Corpo de
Bombeiros, a Vigilancia Sanitaria, entre outros, a Contratada deverda promover a obtencdo das referidas
aprovagles, licencas, alvaras, etc., que deverdo ser entregues junto aos servicos para efeitos de
recebimento.

Legais:

Lei n® 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrénomo e d& outras providéncias;

Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogédo da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias;

Lei n® 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo, cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal — CAU'’s e da outras providéncias;

Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido e dé& outras providéncias;

Resolugcdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestéo dos residuos da construcéo civil;

Resolugcdo CONFEA n° 1.023, de 30 de maio de 2008, dispde sobre a Anotagao
Normas Brasileiras (NBR’s) da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicaveis;
Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho;

Normativas, resolug@es e diretrizes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), da Agéncia Nacional
de Aguas (ANA), das concessionarias locais de energia, 4gua e saneamento basico, do Corpo de Bombeiros
e demais 6rgdos pertinentes a cada demanda.

Os servigos deverdo ser executados com a utilizagdo de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita
concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de
acessibilidade; Cédigo de Obras da Prefeitura Municipal em vigor dos respectivos locais, bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros dos Respectivos estados e hormativas e leis do Trabalho;
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Temporais:

Apés a contratacdo e posterior emissdo da Ordem de Servigo (OS) a contratada devera dar inicio a
execucgao dos servigos no prazo de até 15 dias, exceto quando se tratar de demanda emergencial, quando o
prazo de inicio dos servigos sera de até 3 dias;

As demandas emergenciais sdo aquelas que caso ndo atendidas de imediato provoquem a paralisacdo das
atividades meio e fim da instituicdo, no todo ou em parte, ou que comprometa a seguran¢ga da comunidade
académica, com riscos de provocar acidentes.

O prazo para conclusédo dos servigcos sera definido de acordo com a demanda a ser atendida, ndo sendo
inferior a 30 dias, contados da data de emissé@o da OS, exceto para as demandas emergenciais que terdo
prazo nao inferior de 5 dias para sua conclusao.

De segurancga:

As atividades a serem desenvolvidas deverdo estar em consondncia com as diretrizes de Saulde e
Seguranca do Trabalho, ficando a cargo da contratada fornecer a seus funcionarios os devidos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI's);

A contratada devera prover o isolamento adequado do local onde sera realizado o servigo, evitando transito
de pessoas e eventuais acidentes.

Qualificacéo técnica:

A Contratada devera possuir a Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE — compativel com
as atividades de arquitetura e/ou engenharia;

Apresentar registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagéo previstas, em
plena validade;

Qualificagdo técnica-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da contratada, relativo a
execucdo de servicos de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto
demandado, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo;

Qualificagdo técnica-profissional: apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA
ou CAU, nos termos da legislagcao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo de servicos de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto demandado, envolvendo as parcelas de maior relevancia
e valor significativo.

A pretensa contratacéo ndo é caracterizada como servigo de natureza continua:

Embora as ac¢des de manutencdo predial devam ter carater continuo, até que seja criado e implantado o
Plano de Manutencéo Predial da UFR essa tipologia de contratacéo ndo € vidvel a instituicdo, uma vez que
ndo ha como prever ou estimar as quantidades anuais a serem contratadas;

Além disso, considerando a falta de manutencdes preventivas e preditivas por anos, muitos dos servigos
previstos sdo do tipo corretivos ou tratam-se de adequagdes das edificages, portanto ndo sao recorrentes.

O prazo de vigéncia contratual devera estar de acordo com o prazo estimado para a execugéo do servi¢o, acrescido
do prazo para as providéncias de recebimento, ndo sendo inferior a 60 dias e podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, observadas as hipéteses previstas no § 1° do art. 57
da Lei n°® 8.666, de 1993.
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5. Levantamento de Mercado

Em ampla pesquisa encontrou-se as seguintes solugdes:

Estudo Técnico Preliminar 30/2021

Solucdo 1: Registro de pregos para eventual contratagdo de servicos comuns de engenharia, inerentes a
manutencao e/ou adequacao predial, com fornecimento de pecgas, equipamentos, materiais e méo de obra.

ID UASG
PE 041/2020 154045
PE 004/2021 255026
PE 002/2021 160472
PE 007/2021 170347

Solucgéo 2: Contratacdo continuada de servicos de manutencdo predial, de rotina e sob demanda e com
fornecimento de pecgas, equipamentos, materiais e méo de obra.

ID UASG
PE 002/2021 200083
PE 003/2021 110511

Solugao 3: Contratacdo por escopo definido de servicos comuns de engenharia, inerentes & manutengéo e
/ou adequacéo predial, sob demanda e com fornecimento de pecas, equipamentos, materiais e méo de obra.

ID UASG
PE 002/2021 170217
PE 009/2020 90002

Observa-se que as solucdes para as demandas de manutencdo e adequacéo predial no ambito para Administracao
Publica sdo, de forma geral, contratacdes para prestagdo de servicos comuns de engenharia que se diferenciam

pelo regime de contratacdo adotado:

A solucdo 1 possibilita que os servigos sejam definidos quando emitida a OS e que sejam revistos quando
realizada a medicdo, apds sua execuc¢do, dessa forma atende integralmente as demandas que ndo podem
ser quantificadas previamente com precisdo, como € o caso de manuteng@es corretivas que envolvem mais
de um sistema e pelo menos um desses € inacessivel. A solugdo traz ainda a vantagem de atendimento
agueles servigos imprevistos e esporadicos, como é o caso dos danos acidentais e causados por
intempéries. Para isso, deve-se proceder conforme o PE 007/2021 (170347) na definicdo da quantidade de
servigos que ird compor a ARP, permitindo mais de uma contratagdo a partir do registro de precos, diferente
da contratagcdo 095/FUFMT (PE 041/2020 - 154045) que definiu uma Unica unidade de servigo, impedindo

4de8



UASG 156677 Estudo Técnico Preliminar 30/2021

contratagBes parciais e, portanto, tornando obsoleto o registro de precos. Como desvantagem, a
imprevisibilidade dos servicos e suas quantidades a serem efetivamente executados implicam em maior risco
para a contratada, o que pode tornar a contratacdo mais onerosa;

A solugdo 2, apresenta-se uma boa alternativa para a execugdo de servicos de pequeno porte, que
demandam pouca méao de obra e poucos insumos, como ja é o caso adotado pelo contrato 121/UFR/2019.
Tal solugdo torna-se inviavel quando se trata de servicos de maiores dimensdes e ndo rotineiros, como € a
demanda tratada neste estudo. A mdo de obra contratada em nimero suficiente para executar um servico de
maiores dimensdes ficaria ociosa em periodos de pouca demanda e, além disso, para garantir o know-how
adequado para a variedade de possiveis demandas seria necessaria a contratacdo de profissionais de
diversas areas, que também ficariam ociosos quando ndo houvesse demanda para seus servicos;

A solucdo 3, que apresenta ja bem definido o servico a ser executado, reduz o risco a contratada, no
entanto, demanda o levantamento e a quantificagdo antes de se efetuar cada contratacao de servi¢o a ser
executado, considerando o tempo necessario para tal, torna-se lenta a execugdo dos servi¢cos porventura
necessarios, podendo causar a interdicdo de edificacdes e, por consequéncia, a paralisacdo das atividades
da institui¢éo.

Ante o exposto, julga-se que a Solucédo 1 apresenta a melhor alternativa a demanda atual da UFR, apresentando
potenciais fornecedores conforme indicado na tabela.

6. Descricao da solucao como um todo

O item a ser contratado é a prestacdo de servigcos de manutencédo e adequacdes prediais. Esses servi¢os, quando
da efetiva execucdo, serdo compostos pelos itens listados como insumos e/ou composi¢cdes nas tabelas de
referéncia em vigéncia no estado de Mato Grosso, cada qual com sua unidade de medida caracteristica. Dessa
forma, para operacionalizar a contratacdo, sugere-se a ado¢édo da unidade de medida servico (SV), como feito no
PE 07/2021 (UASG 170347).

As tabelas SINAPI e SICRO séo instrumentos balizadores de custo para 0s servigcos contratados com
recursos do orgamento da Unido, sua utilizagdo é compulséria, estabelecida pelo Decreto n° 7.983/2013;

Para o caso de ndo haver, nessas tabelas, os insumos correspondentes aqueles necessarios para a
execucdo dos servicos, seus custos deverdo ser definidos conforme as normativas vigentes.

A contratada executara os servigos sob demanda, com fornecimento de méo de obra, EPIs, insumos e ferramentas
necessdarias ao completo atendimento da demanda. Apds a contratacdo e de acordo com cada demanda sera
emitida uma Ordem de Servigo (OS) pela Fiscalizacéo, elaborada a partir de levantamentos feitos pelo setor técnico
competente. Cada OS devera indicar o prazo maximo para inicio e conclusao dos servicos, que serdo definidos de
acordo com as demandas a serem atendidas, desde que em concordéncia com a vigéncia contratual.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Dada a natureza do servigo e considerando a necessidade de fornecimento de materiais, ferramentas, mao de obra
e equipamentos, o0 mesmo é de dificil quantificacdo prévia, pois deve contemplar as dimensdes e especificidades
das demandas atuais e futuras de cada edificacdo da UFR, bem como da infraestrutura do campus.

Definiu-se a quantidade em unidades de SV (servi¢o), da seguinte forma:

—_

Buscou-se na tabela SINAPI itens tipicos para servicos de manutencédo e adequacéo predial;

Estimou-se as quantidades de cada item com base nas condi¢des atuais das edificagdes, na sua area
construida (35.509,73 m?) e na area de parede dessas edificaces (52.762,79 m?);

Somou-se 0s custos obtidos, sem a incidéncia do BDI, totalizando R$ 4.762,790,90;

Considerou-se o valor unitario de R$ 1,00 para o custo de cada unidade de servico (SV);

Converteu-se o custo obtido no item 3 em unidades de SV,

Arredondou-se, por fim, para uma quantidade inteira, permitindo o enquadramento do item no SIASG;

N

o v AW

Conforme metodologia descrita e considerando o anexo deste documento, estima-se a quantidade de 4.762.790,00
SV.
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Ressalta-se que as quantidades estimadas ndo correspondem, necessariamente, aquelas que efetivamente serédo
executadas, busca-se uma ordem de grandeza dos servigcos para registro de prec¢os, possibilitando a futura
contratacdo dos servicos, que serdo especificados e quantificados adequadamente para cada demanda a ser
executada, quando emitida a Ordem de Servigo correspondente;

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 6.132.092,13

O Decreto n° 7.983/2013, em seu artigo 3°, estabelece a necessidade de definir os pre¢cos das obras e servigos de
engenharia, custeados com recursos provenientes da Unido, com apoio nas referéncias contidas no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construg&o Civil — SINAPI;

A tabela de referéncia foi utilizada na estimativa aqui apresentada e sera utilizada quando da emisséo das
Ordens de Servico, tomando-se a referéncia do més da licitagdo, como definido pelo Ac6rddo 1238/2016-
Plenério.

Além disso, o artigo 9° do referido decreto determina a utilizagdo do BDI (taxa de Beneficios e Despesas Indiretas),
estimado em 34,48%, conforme composi¢cao apresentada em anexo;

Assim, o valor de referéncia é considerado da seguinte forma:
VR = [C * (1+BDI)] * (1-D)
Sendo:
VR: valor de referéncia para contratagéo;
C: custo, definido a partir das planilhas de referéncia;
BDI: taxa de Beneficios e Despesas Indiretas;
D: desconto a ser aplicado.

Conforme o Relatério de Pesquisa de Precos, em anexo, define-se o limite minimo de desconto a ser aplicado de
4,26%;

Dessa forma, o valor unitério de referéncia é de R$ 1,2875 e o valor estimado da contratagéo é de R$ 6.132.092,13.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O nédo parcelamento do objeto se justifica pela razdo de que os itens que irdo compor 0s servigos de manutencéo e
adaptacdo das edificacdes, possuem interferéncia e interdependéncia entre si no desempenho geral das
instalacdes, sendo fundamental do ponto de vista técnico que todos 0s servicos sejam executados e
supervisionados de forma integrada pela mesma empresa contratada, a fim de propiciar seguranca e conformidade;

A execucdo de servigos interdependentes por mais de uma contratada pode causar prejuizos a Administracéo,
primeiro pela dificuldade de organizacé@o entre as contratadas e definicdo de prazos de execucdo para cada etapa
dos servicos e, segundo, pelos eventuais vicios, pois o parcelamento dificultaria a apuracdo de responsabilidade
para conserto e reparacao de danos;

Dessa forma, entende-se que o parcelamento da solugéo € técnica e economicamente inviavel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Uma contratacdo que pode ser definida como correlata é a de fornecimento de médo de obra com dedicagdo
exclusiva que atende as manutengfes cotidianas e de baixa complexidade, contrato 121/UFR/2019.
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Ressalta-se que esta contratacdo devera atuar como um filtro para as demandas de manutencdo a serem
repassadas a contratacdo aqui pretendida, de forma que se aproveite ao maximo a médo de obra com
dedicacgéo exclusiva;

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servigos comuns de engenharia que tratam da manutencao e adequacdes prediais estao previstos no PAC 2021:
item 174 (CATSER 1627) e PAC 2022: item 609 (CATSER 1627).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A pretensa contratagcdo visa garantir uma solucao para a execucdo dos referidos servigos, 0 que proporcionara a
Administragdo maior qualidade e celeridade no atendimento as demandas e, por consequéncia, maior economia a
Administragéo;

Acima disso, 0s servicos a serem contratados tém a premissa de preservar e/ou reestabelecer as condi¢fes ideais e
de seguranca da estrutura fisica da UFR, atendendo as normativas vigentes e assegurando, assim, o funcionamento
ininterrupto das atividades da universidade;

Os servigos contribuirdo, ainda, para garantir uma instituicdo mais sustentavel, corrigindo vicios que implicam no
desperdicio de agua e energia elétrica.

13. Providencias a serem Adotadas

Recomenda-se promover a capacitagcdo dos servidores a serem designados como responsaveis pela fiscalizacéo do
contrato, visando melhorar o gerenciamento, a execugdo e o acompanhamento técnico do objeto a ser contratado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O setor da construcao civil de modo geral causa diversos impactos ambientais, como a geracdo de residuos; o
consumo de recursos naturais para a producao de insumos; mudancas no solo, areas de sol e vegetacédo; reflexos
no aumento do consumo de agua, energia elétrica, entre outros.

De modo a reduzir ou eliminar tais impactos, segue algumas das medidas de tratamento:

1. Evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003;

2. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressédo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente;

3. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos devidos documentos;

4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010;

5. Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis na fonte geradora, bem como a sua destinacdo as
associagdes e cooperativas de catadores de materiais reciclaveis, quando couber, nos termos da IN/MARE
no 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006;

6. Observar a Resolugdo CONAMA no 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem
ruido no seu funcionamento;
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7. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao
de servicos;

9. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redu¢do de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducgédo de producéo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais
vigentes;

10. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos;

11. Prever a destinacdo ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inserviveis, como disposto na
Resolugdo CONAMA no 257, de 30 de junho de 1999;

12. Uso exclusivo de lampadas LED de alto rendimento;

13. Utilizacdo de materiais reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de
manutencao; e

14. Comprovagao da origem legal da madeira a ser utilizada na execucéo dos servigos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com a contratacdo que se pretende, as demandas poderdo ser atendidas na medida em que houver necessidade,
bem como sera possivel melhorar os planejamentos das intervengfes necessarias, constituindo-se o modelo de
contratacdo mais vantajoso na relacédo custo-beneficio para a Administragéo.

16. RESPOHSéVEiS Documento assinado digitalmente

b Marcio Venzon
g L Data: 10/11/2021 16:25:55-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

MARCIO VENZON
Secretario de Infraestrutura

Documento assinado digitalmente

b Leonardo Alves da Costa
g L Data: 10/11/2021 16:22:06-0300

Verifique em https://verificador.iti.br

LEONARDO ALVES DA COSTA

Engenheiro Civil

8de8
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

SINFRA

Secretaria de infraestrutura

Estimativa de custos -
servicos de manutencao
predial

Av. dos Estudantes, n2 5055, Cidade Universitaria, Rondonépolis — MT, CEP 78.736-900
sinfra@ufr.edu.br - (66) 3410-4076



ESTIMATIVA DE CUSTOS - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

1. Apresentacao

Apresenta-se a estimativa de custos para a contratacdo de servicos comuns de

engenharia com vistas a manutencdo e adequacao predial no ambito da UFR. O presente

documento tem como objetivo complementar o Estudo Técnico Preliminar quanto a

metodologia empregada para obtencdo do custo estimado para a contratagdao destes

servigos.

2. Custos unitarios dos servigos

Nos termos do art. 3° do Decreto n° 7.983/2013, no ambito da Administragdo
Publica Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil
(SINAPI) é o sistema de referéncia para a fixagdo dos custos unitarios das obras e servicos

de engenharia.

Dessa forma, buscou-se na tabela SINAPI-MT vigente (09/2021), os itens tipicos

para esses servicos, estimando-se suas quantidades conforme item 3 deste documento

e apresentando-se no item 6.

3. Composi¢ao do BDI

A composicao de referéncia do BDI foi elaborada conforme preconiza o Tribunal

de Contas da Unido (TCU), dada pela seguinte expressao:

Sendo:

BDI =

[1+(AC+R+S+G)]-(1+DF)-(1+1) )
(1-1 -

AC = despesas de rateio da Administracao Central;
S = Seguros;

R = Riscos;

G = Garantias;

DF = Despesas Financeiras;

L = Lucros;

| = incidéncia de impostos.




ESTIMATIVA DE CUSTOS - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

BDI = 34,48%
ALIQUOTAS APLICADAS JUSTIFICATIVA

AC= 4,00% Utilizado de acordo quartil médio do Acérddo 2622/2013.
R= 1,27% Utilizado de acordo quartil médio do Acdérddo 2622/2013.
S+G= 0,80% Utilizado de acordo quartil médio do Acérddo 2622/2013.
DF= 1,23% Utilizado de acordo quartil médio do Acérddo 2622/2013.
L= 7,40% Utilizado de acordo quartil médio do Acérddo 2622/2013.

I= 14,25% Somatodrio dos tributos aplicaveis.

TRIBUTOS

COFINS= 7,60% Varidvel conforme regime tributario
PIS= 1,65% Variavel conforme regime tributario
ISSON = 5,00% Conforme legislagdo municipal de Rondondpolis.

O valor final do BDI foi truncado na segunda casa decimal, desconsiderando os
valores decimais da terceira casa em diante para todos os célculos posteriores.

Para a formulacdo da proposta, as empresas licitantes deverdo observar o regime
de tributacdo ao qual estd submetida, inclusive no tocante a incidéncia das aliquotas de
PIS e COFINS sobre seu faturamento.

Portanto, a licitante deverd comprovar por meio de documentacao habil o seu
regime de tributacdo, a fim de que se possa certificar que as aliquotas do PIS e da COFINS
consignadas na planilha conferem com sua opgao tributaria.

As empresas licitantes tributadas pelo regime de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem cotar os percentuais que representem a média das aliquotas
efetivamente recolhidas nos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta,
apurada com base nos dados da Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo para o
PIS/PASEP e para a COFINS (EFD- ContribuicGes), cujos respectivos registros deverdo ser
remetidos juntamente com a proposta e as planilhas.

4. Apresenta¢ao da estimativa

Conforme metodologia apresentada foram estimados os custos, apresentados
na planilha a seguir.

Adotando-se a metodologia do PE 07/2021 (UASG 170347), definindo a
quantidade em unidades de SV (servico) com valor unitario de RS 1,00 (mero referencial
para enquadramento do item ao sistema SIASG), estima-se, portanto, a quantidade de
4.762.790,00.




ESTIMATIVA DE CUSTOS - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

BDI 34,48%
ESTIMATIVA DO VALOR DE REFERENCIA Banco SINAPI MT
SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUAGAO PREDIAL Referéncia set/21
Encargos Sociais N&o desonerado
. . VALOR VALOR UNITARIO

ITEM | CODIGO | BANCO DESCRICAO UND QTD UNITARIO COM BD!I TOTAL SEM BDI TOTAL

DEMOLICOES E RETIRADAS 251.427,20 338.119,30
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO

1.1 97622  SINAPI FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 450 R$ 40,84 R$ 54,92 R$ 18.378,00 R$ 24.714,73

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

1.2 97631  SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m2 3000 R$ 2,38 R$ 3,20 R$ 7.140,00 R$ 9.601,87
AF_12/2017
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
1.3 97633  SINAPI DE FORMA MANUAL, SEM m2 5000 R$ 16,31 R$ 21,93 R$ 81.550,00 R$ 109.668,44

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
1.4 97632 SINAPI  FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 1000 R$ 1,86 R$ 2,50 R$ 1.860,00 R$ 2.501,33
AF_12/2017

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m?2 336 R$ 6,65 R$ 8,94 R$ 2.234,40 R$ 3.004,82

15 97644  SINAPI

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,

2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 m 1000 R$ 24,61 R$ 33,10 R$ 24.610,00 R$ 33.095,53

1.6 97645  SINAPI

REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
1.7 97640  SINAPI FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM m? 3000 R$ 1,15 R$ 1,55 R$ 3.450,00 R$ 4.639,56
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
1.8 97660 SINAPI ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 200 R$ 048 R$ 065 R$ 96,00 R$ 129,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA

1.9 97661 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 3000 R$ 048 R$ 065 R$ 1.440,00 R$ 1.936,51
AF_12/2017
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
1.10 97665 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 3000 R$ 0,93 R$ 1,25  R$ 2.790,00 R$ 3.751,99
AF_12/2017




ESTIMATIVA DE CUSTOS - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E
CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA

1.11 97662  SINAPI MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. M 300 R$ 0,35 R$ 0,47 R$ 105,00 R$ 141,20
AF_12/2017
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
1.12 97663  SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 UN 200 R$ 8,88 R$ 11,94 R$ 1.776,00 R$ 2.388,36
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA
1.13 97666  SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 200 R$ 6,47 R$ 8,70 R$ 1.294,00 R$ 1.740,17

AF_12/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
1.14 97063  SINAPI METALICO, PARA EDIFICACOES COM m? 2000 R$ 6,71 R$ 9,02 R$ 13.420,00 R$ 18.047,22
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
1.15 97064  SINAPI TUBULAR TIPO “ TORRE” (EXCLUSIVE M 2000 R$ 12,50 R$ 16,81 R$ 25.000,00 R$ 33.620,00
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
1.16 90443  SINAPI DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES M 6000 R$ 9,99 R$ 13,43 R$ 59.940,00 R$ 80.607,31
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO

117 90456  SINAPI DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). UN 200 R$ 3,20 R$ 430 R$ 640,00 R$ 860,67
AF_05/2015
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO
1.18 90458 SINAPI  DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 UN 60 R$ 20,76 R$ 2792  R$ 1.245,60 R$ 1.675,08

CM). AF_05/2015

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
1.19 97913 SINAPI  DE 6 M? EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO  M3XKM 1820 R$ 2,32 R$ 312 R$ 4.222,40 R$ 5.678,28
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA
1.20 100981 SINAPI COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA e 36 R$ 6,55 R$ 881 R$ 235,80 R$ 317,10
DE 0,80 M2/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM

21 03358 SINAPI  PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1.30 M.  m? 1000 R$ 61,91 RS 8326 RS 61.91000  R$ 83.256,57
AF_02/2021
22 96995  SINAPI RIEATIERAO) A NELLL (2 HO1- (010 2k m? 1000 R$ 37,53 50,47 37.530,00  R$ 50.470,34

SOQUETE. AF_10/2017

| || | FUNDACOES EESTRUTURAS -——— 215.095.00 29329416
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
3.1 95240 SINAPI  EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, m? 3000 R$ 14,20 R$ 19,10 R$ 42.600,00 R$ 57.288,48
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

3.2 96532  SINAPI m?2 60 R$ 157,92 R$ 212,37 R$ 9.475,20 R$ 12.742,25

&3 96533  SINAPI m? 60 R$ 81,37 R$ 109,43 R$ 4.882,20 R$ 6.565,58

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

3.4 92409  SINAPI m? 60 R$ 213,06 R$ 286,52 R$ 12.783,60 R$ 17.191,39

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.5 92447  SINAPI m? 60 R$ 145,62 R$ 195,83 R$ 8.737,20 R$ 11.749,79

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
3.6 92482  SINAPI LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM m? 60 R$ 219,68 R$ 295,43 R$ 13.180,80 R$ 17.725,54
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020

ARMAGCAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM -

37 92882  SINAPI el P KG 500 R$ 16,43 RS$ 2210 RS 821500 RS 11.047,53
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM -

38 92883  SINAPI T AL L e KG 500 R$ 15,90 RS 2138 R$ 7.95000 RS 10.691,16
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM

39 92884  SINAPI s e KG 500 R$ 16,81 RS 2261 RS 840500 RS 11.303,04
ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 12,5 MM

310 92885 SINAPI S et KG 500 R$ 16,34 RS$ 2197 RS 8170,00 RS 10.987,02

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM
341 | 04964 [ siNapl | MAsSA SECADE CIMENTOFARELAMEDIA/ m? 100 R$ 378,55 R$ 509,07  R$ 37.85500  R$ 50.907,40

BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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3.13

94965

92873

ESTIMATIVA DE CUSTOS - SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
SINAPI ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 100 R$ 161,18 R$ 216,75 R$ 16.118,00 R$ 21.675,49
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

SINAPI m3 100 R$ 397,23 R$ 534,19 R$ 39.723,00 R$ 53.419,49

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

87504

87878

87530

96361

102253

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI m? 500 R$ 70,77 R$ 95,17 R$ 35.385,00 R$ 47.585,75

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI m? 1000 R$ 3,69 R$ 4,96 R$ 3.690,00 R$ 4.962,31

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI m? 1000 R$ 31,54 R$ 42,41 R$ 31.540,00 R$ 42.414,99

PAREDE COM PLACAS DE GESSO
ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
SINAPI INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E m?2 2000 R$ 133,70 R$ 179,80 R$ 267.400,00 R$ 359.599,52
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,
COM VAOS. AF_06/2017_P

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI m?2 1000 R$ 679,03 R$ 913,16 R$ 679.030,00 R$ 913.159,54

51

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
SINAPI GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO m? 3000 R$ 113,17 R$ 152,19 R$ 339.510,00 R$ 456.573,05
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
52 94992  SINAPI LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m2 3000 R$ 9546
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5.3 87250  SINAPI DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 500 R$ 49,14
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
5.4 87271  SINAPI  EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS m? 3000 R$ 60,15
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
515 88649  SINAPI PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 300 R$ 7,06
DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
5.6 96114  SINAPI COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m?2 3000 R$ 64,54
FIXACAO. AF_05/2017_P
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM
5.7 96123  SINAPI DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 2000 R$ 28,47
AF_05/2017_P

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10

cL Mozt | SlNARL MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

m?2 800 R$ 405,52

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE
e SRS A FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO L ALY RS R
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO
6.3 90806  SINAPI COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - UN 200 R$ 265,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019_P

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

128,37 R$
66,08 R$
80,89 R$

9,49 R$
86,79 R$
38,29 R$

545,34 R$
993,19 R$
357,25 R$

286.380,00 R$

24.570,00 R$

180.450,00 R$

2.118,00 R$

193.620,00 R$

56.940,00 R$

324.416,00 R$

147.708,00 R$

53.130,00 R$

385.123,82

33.041,74

242.669,16

2.848,29

260.380,18

76.572,91

436.274,64

198.637,72

71.449,22
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FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
6.4 91306  SINAPI PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - UN 200 R$ 126,18 R$ 169,69 R$ 25.236,00 R$ 33.937,37

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
6.5 100659 SINAPI  PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 2000 R$ 6,84 R$ 9,20 R$ 13.680,00 R$ 18.396,86
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2
6.6 102183 SINAPI FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, UN 50 R$ 1.693,24 R$ 2.277,07 R$ 84.662,00 R$ 113.853,46
INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.1 91926  SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 4000 R$ 3,89 R$ 5,23 R$ 15.560,00 R$ 20.925,09

AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
72 91928 SINAP roliNAIS | FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 3000 R$ 6,47 R$ 870 RS 19.410,00 R$ 26.102,57

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.3 91930  SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2500 R$ 8,91 R$ 11,98 R$ 22.275,00 R$ 29.955,42

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

74 91932 SINAP  roiiNAlS | FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M 2000 R$ 14,79 R$ 19,89  R$ 29.580,00 R$ 39.779,18
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
7.5 92981 SINAPI  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - M 1500 R$ 16,41 R$ 2207 R$ 24.615,00 R$ 33.102,25

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2,
7.6 92985  SINAPI  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - M 800 R$ 37,48 R$ 50,40 R$ 29.984,00 R$ 40.322,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMz,
7.7 92987  SINAPI  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - M 300 R$ 54,13 R$ 72,79 R$ 16.239,00 R$ 21.838,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
7.12 101896 SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 200A - UN 10 R$ 609,39 R$ 819,51 R$ 6.093,90 R$ 8.195,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

7.8 91871  SINAPI M 1000 R$ 9,63 R$ 12,95 R$ 9.630,00 R$ 12.950,42

7.9 91872  SINAPI M 1000 R$ 12,47 R$ 16,77 R$ 12.470,00 R$ 16.769,66

7.10 91854  SINAPI M 1000 R$ 7,03 R$ 9,45 R$ 7.030,00 R$ 9.453,94

7.11 91856  SINAPI M 1000 R$ 9,07 R$ 12,20 R$ 9.070,00 R$ 12.197,34

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.13 101882 SINAPI COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 10 R$ 1.398,56 R$ 1.880,78 R$ 13.985,60 R$ 18.807,83
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
7.14 93653  SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 30 R$ 10,94 R$ 14,71 R$ 328,20 R$ 441,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
7.15 93655  SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 30 R$ 12,31 R$ 16,55 R$ 369,30 R$ 496,63
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
7.16 93657  SINAPI CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 30 R$ 13,41 R$ 18,03 R$ 402,30 R$ 541,01
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
7.17 93660  SINAPI NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 30 R$ 55,03 R$ 74,00 R$ 1.650,90 R$ 2.220,13
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
7.18 93662  SINAPI NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 30 R$ 57,76 R$ 77,68 R$ 1.732,80 R$ 2.330,27
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
7.19 93664  SINAPI NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 30 R$ 59,97 R$ 80,65 R$ 1.799,10 R$ 2.419,43
INSTALACAO. AF_10/2020
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
7.20 93673  SINAPI NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 30 R$ 87,71 R$ 117,95 R$ 2.631,30 R$ 3.5638,57
INSTALACAO. AF_10/2020

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO
7.21 98297  SINAPI EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - M 5000 R$ 2,50 R$ 3,36 R$ 12.500,00 R$ 16.810,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
7.22 98307  SINAPI INSTALACAO. AF_11/2019 UN 100 R$ 37,59 R$ 50,55 R$ 3.759,00 R$ 5.055,10

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
8.1 101909 SINAPI CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 200 R$ 179,40 R$ 241,26 R$ 35.880,00 R$ 48.251,42
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_P

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
8.2 89402  SINAPI EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 1000 R$ 8,25 R$ 11,09 R$ 8.250,00 R$ 11.094,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
8.3 89403  SINAPI EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - M 800 R$ 14,25 R$ 19,16 R$ 11.400,00 R$ 15.330,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

B4 89985 SINAPI o oMADOS - FORNECIMENTO E UN 100 R$ 43,38 RS 5834 RS 433800 RS 5.833,74
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
85 89987 SINAPI RESEAeL B O MO UN 40 R$ 4552 R$ 6122 RS 182080  R$ 2.448,61

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
8.6 89711  SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 400 R$ 16,30 R$ 21,92 R$ 6.520,00 R$ 8.768,10

SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
8.8 89714  SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1000 R$ 49,06 R$ 65,98 R$ 49.060,00 R$ 65.975,89

SANITARIO. AF_12/2014

8.7 89712  SINAPI M 500 R$ 25,10 R$ 33,75 R$ 12.550,00 R$ 16.877,24




8.9

8.10

8.11

97896
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CAIXA ENTERRADA HIDRAQLICA
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO

SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. ' UN 30 R$ 294,57 R$ 396,14 R$ 8.837,10 R$ 11.884,13
AF_12/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1
SINAPI 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 30 R$ 177,71 R$ 238,98 R$ 5.331,30 R$ 7.169,53

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99
SINAPI HP, HM 14 A40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - UN 10 R$ 1.409,81 R$ 1.895,91 R$ 14.098,10 R$ 18.959,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

I S S S O I )

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

94216

100327

94228

100773

92580

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
SINAPI TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 m? 1500 R$ 230,44 R$ 309,90 R$ 345.660,00 R$ 464.843,57
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
SINAPI  GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M 800 R$ 52,75 R$ 70,94 R$ 42.200,00 R$ 56.750,56
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
SINAPI NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, M 1000 R$ 80,24 R$ 107,91 R$ 80.240,00 R$ 107.906,75
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA,
TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
SINAPI METALICAS. MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 2000 R$ 19,59 R$ 26,34 R$ 39.180,00 R$ 52.689,26
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020_P

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
SINAPI TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, m2 1500 R$ 54,34 R$ 73,08 R$ 81.510,00 R$ 109.614,65
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.1

88484

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

SINAPI EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

m? 500 2,01 2,70 R$ 1.005,00 R$ 1.351,52
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APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO

~ 2
10.2 88485  SINAPI oo I o A e m 4000 R$ 1,68 RS 226 RS 672000 RS 9.037,06
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
103 88497 SINARI AT OO S DEMAOS. AP 06/2014 m? 4000 R$ 12,30 RS 1654 RS 4920000 RS 66.164,16
0s | s | sRuE  OFHEAGROEIDGIIENT IS RS ISR e 500 R$ 21,89 R$ 2944 RS 10.94500  R$ 14.718,84

EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
105 96135  SINAPI PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS m2 4000 R$ 22,12 R$ 29,75 R$ 88.480,00 R$ 118.987,90
DEMAOS. AF_05/2017
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
10.6 88489  SINAPI LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m2 8000 R$ 13,23 R$ 17,79 R$ 105.840,00 R$ 142.333,63
DEMAOS. AF_06/2014

COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA
PINTURA. AF_01/2020 M 1000 1,02 1,37 R$ 1.020,00 R$ 1.371,70

B N T O S S T I

IMPERMEABIL[ZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

----———

12.1 98504  SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? 3000 11,75 15,80 R$ 35.250,00 R$ 47.404,20

10.7 100718 SINAPI

111 98557  SINAPI m? 500 R$ 59,66 R$ 80,23 R$ 29.830,00 R$ 40.115,38

_PODA EM ALTURA DE ARVORE COM
12.2 98533  SINAPI DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A UN 50 R$ 220,30 R$ 296,26 R$ 11.015,00 R$ 14.812,97
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

_PODA EM ALTURA DE ARVORE COM
12.3 98534  SINAPI DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A UN 80 R$ 570,87 R$ 767,71 R$ 45.669,60 R$ 61.416,48
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM
12.4 98535  SINAPI DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A R$ 892,48 1.200,21 R$ 71.398,40 R$ 96.016,57
0,60 M.AF_05/2018

Total Geral R$ 4.762.790,90 R$ 6.405.001,20

Total Geral (arredondado) R$ 4.762.790,00 R$ 6.405.001,00




UASG 156677 Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2021

Anexo Il - Anexo ETP - Relatério Pesquisa de Precos.
pdf



Preencher e anexar este relatério, assim como os documentos comprobatérios, no processo de aquisi¢éo

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

Relatério de Pesquisa de Precos

Elaborado a partir da Instrugéo Normativa 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao e Governo Digital

01 PARAMETROS PARA PESQUISA DE PRECOS:
Painel de Precos, disponivel no enderego eletrénico
| gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a Indicar o nimero do pregédo/dispensa/inexigibilidade e UASG do
aquisi¢Oes ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 (um) ano 6rgdo e anexar ao processo o relatério de pesquisa
anterior a data de divulgagéo do instrumento convocatorio
Aquisicdes e contratagdes similares de outros entes publicos .
quisiG atag . entes p " |Anexar ao processo comprovantes, tais como ARP/Contrato/Extrato
1l firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de o
. ~ . . de publica¢éo
divulgacéo do instrumento convocatorio
Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
I} _atuallzados no, mome_nto da pesquisa e cotnpr_eendldos no Anexar print da tela contendo data e hora de acesso
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacéo do instrumento convocatério, contendo a data e hora
de acesso
Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores
devera ser encaminhado Termo de Cotacéo observado:
| - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a
complexidade do objeto a ser licitado;
. . . L Il - obtenca r tas formais, contendo, no minimo:
Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de obtencao d? E opostas formais, cor ,e. do, no ) 0
cotacgao, desde que os orgamentos considerados estejam a) descrico do objeto, valor unitario e total;
v ! b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro

compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia

da data de divulgacéo do instrumento convocatorio

Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente;
c) endereco e telefone de contato; e
d) data de emisséo.
Il - registro, nos autos da contratacéo correspondente, da relagao
de fornecedores que foram consultados e n&do enviaram propostas
como resposta a solicitagdo

Deverdo ser priorizados os parametros estabelecidos nos incisos | e Il

DESCRICAO
Servigos comuns de engenharia para manutencdes e adequacgdes

UNIDADE

QUANTIDADE

OBSERVACAO

1 prediais e de infraestrutura da UFR sV 4.762.790,00
02 PESQUISA*
ITEM 1 Servicos comuns de engenharia para manutencdes e adequacdes prediais e de infraestrutura da UFR
x PARAMETRO FONTE DESCONTO ~ ~
COTACAO UTILIZADO CONSUL TADA DATA COLETADO DISCREPANCIA OBSERVACAO
PE 004/2021
1 | ITEM 1 24/08/2021 2,00% 0,00%
UASG 255026
PE 003/2021
2 | ITEM 3 03/08/2021 4,00% 100,00%
UASG 403201
PE 004/2021
3 | ITEM 1 13/07/2021 6,77% 238,50%
UASG 195015
PE 007/2021
4 | ITEM 1 16/09/2021 18,91% 845,50% Desconsiderado
UASG 170347
(0X] DEFINI(;AO DO VALOR ESTIMADO

O célculo da média aritmética deve incidir sobre um conjunto de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos parametros definidos para pesquisa
de precos, desconsiderados os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados (discrepancia maxima de 30% entre os precos

ITEM

DESCONTO 01

DESCONTO 02

selecionados).

DESCONTO 03

DESCONTO 04

DISCREPANCIA
MAXIMA

DESCONTO ESTIMADO

2,00%

4,00%

6,77%

238,50%

4,26%

Relacdo de fornecedores que foram consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitagao

0S comprovantes de envio deverao ser anexados ao
RAZAO SOCIAL

CNPJ
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS

Justificativa para desconsideragcao dos valores inexequiveis, inconsistentes e 0os excessivamente

ITEM

elevados, deverao ser adotados critérios fundamentados:
COTACAO JUSTIFICATIVA

4 Apresentou discrepancia maior que 300%.

Justificativa para utilizagdo de menos de 3 cotagdes e/ou utilizagdo de cotagdes com discrepancia

superior a 30%:

ITEM JUSTIFICATIVA
1 Considerando a grande variagcao entre as cotacdes obtidas utilizou-se as trés cotagdes com menor discrepancia, adotando 300% como
maxima.
0 ae acao ao espo ave pela pesqg ade preco
NOME SETOR SIAPE
LEONARDO ALVES DA COSTA CPO - SINFRA 3055549
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